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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy
dotyczacej inwestycji pn. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY POD BYtYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO - MIESZKALNE”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty montazowe instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej, ogrzewczej, wentylacji
grawitacyjnej, wentylacji mechanicznej i nawiewno - wywiewnej oraz klimatyzacji. Budowa zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu rozbudowe,
przebudowe i nadbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania bazy po bytym SKR Dabrowa Zielona z
przeznaczeniem na Centrum Opiekuriczo - mieszkalne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie z:
projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie zdokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw.

1.4.3. Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.4. Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego



Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002r. z pozn. zm.).

1.4.5. Wspélny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze rurociggdéw oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.9. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.11. Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.4.12. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materiaty - wszelkie surowce, produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.



1.4.16. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét). Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie
ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt

organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych

robot.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.

Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych robét - zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji

gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi dla dostarczanych przez niego urzadzen
technologicznych i dokumentacje technicznoruchowa. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robét.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjag projektowa i ST

Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. Protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla wykonawcy. Wykonaweca nie moze wykorzystywaé btedéw w projekcie
budowlanym. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
powaznych btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone



materiaty winny by¢ zgodne z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w
projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to taki materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie podejmowac wszystkie
uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ochronai utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie robét nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem: wstrzymania robét z winy wykonawcy.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jezeli nie dotrzymanie ww.
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaot.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe i kolorystyczne okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Atestow i Certyfikatéw materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna, nalezy przestrzegac przepiséw wprowadzajgcych wymdg oznakowania produktéw znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub te, ktérych zgodnos$é z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz
certyfikatu zgodnosci. Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni, beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwos$é do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ropnych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Program Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji
budowy zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bed3 spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, w
normach i wytycznych oraz w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$c ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku



materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposaAb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i

Wytycznych, z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
zamawiajacym. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedga tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét zdokumentacja projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) inwentaryzacja powykonawcza

g) dokumentacje techniczno-rozruchowg wraz z instrukcjg obstugi

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jednak rozliczenie bedzie w formie ryczattu.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
orazilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacychii
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegolnych elementach technologicznych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego (korncowego) robot jest protokot
odbioru ostatecznego (konncowego) robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego (korncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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4. protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)J),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. dokumentacja dotyczaca badan i pomiaréw elektrycznych

13. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia dla obstugi Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.1126 z pdzZniejszymi
zmianami)

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

3. Ustawa o odpadach, zdn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.(
Dz.U.Nr 138, poz. 1554 z pdzn. zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).

6. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.
U. zdnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1
pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz.
2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. zdn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. zdn. 26.09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

11. Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z pozn.
zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz.
1528 z pdzn. zmianami)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanychiterenéw. Dz. U.Nr121, poz.1138

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z pdZniejszymi
zmianami

17. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

18. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. li cz. Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.01
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw w ramach umowy dotyczacej inwestycji pn.
,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY
PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEUNCZO -
MIESZKALNE”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny w ramach
umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopdw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym z innego miejsca.

Zakres robét obejmuje wykonanie budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przytacza
wodociggowego.

a) zdjecie humusu - warstwa 20 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,

b) wykopy z ziemig na odktad, w tym przekopy prébne dla ustalenia posadowienia
istniejgcych kabli energetycznych telekomunikacyjnych, kanatéw sanitarnych i
deszczowych, przewodéw wodociggowych, gazowych i innych,

c) zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszczeniem,

d) zasypanie wykopdw (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiezionego na
wymiane i uzupetnienie,

e) utozenie podsypki z pospétki, grub. 15 cm materiatem dowiezionym,

f) obsypanie rur i studni piaskiem z zageszczeniem (materiat dowieziony),

g) rozscielenie humusu,

h) wywoz ziemi (warstwa nienosna podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00 oraz jak podano ponizej:

Wykop - dét szeroko i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub
hatd ziemnych

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosé.

Wykop wasko przestrzenny - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszejod 1,50 mio
dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez $ciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci Sciec i
gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 mw
robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;j.
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Gtebokosé wykopu - odlegtosc pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest nie mniejsza niz 1m.

Wykop s$redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest nie przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a
obsypka lub zasypka wstepna. W podtozu wyréznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku
utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubosc kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.
Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypie i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi.

1.5 Wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte podczas robét ziemnych, wykopdw liniowych instalacji

kanalizacyjnych winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w ST.00.00 Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatow
(podtoza, podsypki), a takze atesty, certyfikaty itp. . Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu
wymogow jakosciowych wg PN-B-03020). Grunt do zasypki wykopdw nie powinien by¢ zbrylony
(zamarzniety), nie moze zawierac gruzu, $mieci itp. co mogtoby uszkodzi¢ przewad lub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki. Nie powinien rowniez zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i uzytych materiatéw (np. drenaz, $cianki
szczelne, igtofiltry) powinien by¢ adekwatny do zastanych warunkéw gruntowych.

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociagi moga by¢ z pali szalunkowych (wyprasek)

oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z roznych elementéw obudowy. Nalezy scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatéw do

zasypki oraz obudowy pionowej $cian wykopow, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy sktadowac w taki sposdb aby zapewni¢ bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych sie w
poblizu.

Grunt wydobywany z wykopdéw powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub

na terenie inwestycji. Nadmiar musi by¢ wywieziony na sktadowisko danego typu. Elementy obudowy
wykopow nalezy sktadaé w taki sposéb aby nie

nastgpito ich samoczynne przesuniecie.

Zestawienie materiatéw:

- pionowe obudowy $cian wykopow,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na

wymiane gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podtoza,

- mieszanka torf/ziemia urodzajna,

- mieszanka traw.

3.SPRZET

Sprzet przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w ST-00.00
Wymagania ogolne, pkt. 3. Ponadto Wykonawca przystepujacy do prac przy
wykonywaniu robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntu np. koparka

- transportu mas ziemnych,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw

- sprzetu zageszczajacego np. ubijaki, mate walce wibracyjne

- sprzetu do zdejmowania wierzchnich warstw asfaltowych np. mtoty pneumatyczne,
pity do ciecia nawierzchni bitumicznych,

- urzadzen pomiarowych do prawidtowego wytyczenia wykopdw np. niwelator,

- wiertnice poziome,

- inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji budowy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do robét odwodnieniowych wgtebnych stosowac agregaty pompowe oraz kolektory i
zestawy igiet. Do odwodnienia powierzchniowego - pompy spalinowe i elektryczne.

4. TRANSPORT

Przy realizacji zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zaleceh zawartych w
ST-00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 4. Do transportu mas ziemnych przewiduje sie samochéd
samowytadowczy (lub inny o podobnym przeznaczeniu), przy czym powinien on by¢
dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

Dopuszcza sie inne srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typu i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
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5.1. Wymagania ogolne

Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu robét ziemnych:

a) roboty przygotowawcze

b) zdjecie ptytek chodnikowych, ptyt betonowych

c) zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

d) Odspojenie i odktad urobku, wywéz urobku

e) Przygotowanie podtoza,

f) Zasypka dowiezionym piaskiem i zageszczenie gruntu,

g) Wykonanie podsypki i obsypki dla rurociggéw i obiektéw kubaturowych dowiezionym piaskiem,

h) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,
i) Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,
j) Obsianie mieszanka traw

5.2. Warunki szczegélne wykonania Robét

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej wykonania rurociagu, a jego szerokos¢ powinna by¢ dobrana do
szerokosci obiektu kubaturowego, Srednicy przewodéw .

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30
- 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac:

- prowizorycznie odgrodzi¢ miejsce niezbedne do wykonania wykopow,

- zabezpieczy¢ wykop przed mozliwoscia przypadkowego wpadniecia do niego oséb
postronnych lub pracownikéw budowy,

- prace pomiarowe,

- ustaleniem miejsc odktadania ziemi rodzimej,

- ustaleniem miejsc odktadania / wywozenia gruzu

- ustaleniem miejsc odktadania / wywozenia urobku,

- sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie

technicznym,

- tyczenie i trwate oznaczenie miejsca wykopu przy pomocy kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkéw i kotkow krawedziowych, zgodnie ze specyfikacjg ST- 01.01 Roboty ziemne,

pkt. 5.2.1,

- przygotowac urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
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opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi oraz przygotowac szalunki niezbedne
do wzmocnienia $cian wykopow w przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych.

2. Odwodnienie wykopéw

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad

dnem wykopu stosowac odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci

20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢ 0,60 m
gtebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowac za pomoca pompy spalinowe;j.
Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonac nalezy
odwodnienie wgtebne za pomocgy igtofiltrow. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jednostronnie.

Rozstaw oraz gtebokosci umieszczania igtofiltréw nalezy ustala¢ kazdorazowo wedtug

warunkéw zastanych w miejscu wykopu.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy przeprowadzad tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy dokonac jego odwodnienia a

jesli zajdzie taka potrzeba $ciany wykopu przed osuwaniem sie gruntu zabezpieczy¢ np.

poprzez zastosowanie deskowania systemowego.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050;1999, PN-B-10736;1999.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach pionowych, umocnionych. W przypadku
wykopdw pod obiekty kubaturowe nalezy wykonac wykopy skarpowe. Przy

zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie

wykonywac recznie.

Szerokos$¢ wykopu waskoprzestrzennego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
odtozony przez Wykonawce na odktad.

Z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu na dtugosci nie

przekraczajacej 20m, zejscia na dno wykopu nalezy przewidzie¢ po drabinie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji

Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢

wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci

rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie bali przys$ciennych powinny wystawac co najmniej 15cm ponad

szczelnie przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszczac do uplastycznienia lub

rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybrad i zastgpi¢ podsypka.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopoéw, krzyzujace

sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
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W razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje

W trakcie realizacji robét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawic tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.
W trakcie realizacji robét ziemnych konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych pod
katem rodzaju gruntu i gtebokosci zalegania wody gruntowe;.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zalegajacych pod powierzchnia terenu,
roboty ziemne wykonywac krétkimi odcinkami od wezta do wezta.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktadac¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed

przystagpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
gruntu naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastepczej
ziarna 2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z

warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z piasku,
zwiru lub ttucznia grubosci od 15 cm. W torfach nalezy dodatkowo stosowad utozenie podsypki - tawy
na warstwie geowtékniny.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony lub nawodniony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie oraz obiektu kubaturowego. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Dla obiektu
kubaturowego jest to wartosc < 1,0 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur i wigczen, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
wiaczen,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza

20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka deskowani i rozpor

scian wykopu. Dla przewodéw w obrebie chodnika zasypanie wytacznie dowiezionym

piaskiem.

- zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm, gr. 25 cm dla obiektéw
kubaturowych. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach.
Po zakonhczeniu prac nalezy przywrdéci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci tras
przewoddw i nad obiektem kubaturowym.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikéw o nawierzchniach utwardzonych i
nieutwardzonych nie nalezy uzywac do zasypek gleby. Warstwy zasypki (do ok.1 m w gtab od poziomu
terenu) i wystepujaca bezposrednio pod konstrukcja jezdni i chodnikami

wykonywac z gruntow sypkich i zageszczacé do 1s>0,97.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie przekopami prébnymi, posadowienia istniejgcych przytaczy, istniejacego
wodociagu, gazociaggu, kanatéw melioracyjnych, kanalizacji deszczowej

- Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenistwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa

mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie wskaznikéw zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez
badanie jego poszczegdlnych warstw.

7.0OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady Obmiaru Robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

8.ODBIORROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.

8.2. Warunki szczegétowe

8.2.1. Odbiér robét zanikajacych

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie, zageszczenie wykopu.

8.2.2. Odbioru robét ziemnych

Dokonuje sie go zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736, PN-B-10725, PN-B-10735 oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” -
cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wg warunkoéw technicznych wykonania i odbioru
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rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania,
odbioru sieci wodociggowych wg COBRTI INSTAL ZESZYT B.

8.2.3. Odbior czesciowy roboét ziemnych

Dopuszcza sie odbiér czeSciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studni rewizyjnych, wodomierzowych i separatora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050,BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-02480, PN-B-10736:1999,
wytyczne TK-202/80 Zarzadzenie Ministra tacznosci z dn. 2.09.1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. 1
Warunki wykonania, odbioru sieci wodociggowych wg COBRTI INSTAL ZESZYT B lub
odpowiednie normy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.02
ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODNO-KANALIZACYJNEJ, OGRZEWCZE)J,
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I NAWIEWNO - WYWIEWNEJ |
KLIMATYZACIJI, BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wykonania i odbioru robét
montazowych instalacji zewnetrznej wodociggowej i kanalizacyjnej, ktére zostang zrealizowane w
ramach umowy dotyczacej inwestycji pn. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z
PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO - MIESZKALNE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny w ramach
umowy na wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robét ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodza:
Roboty demontazowe ogdélnobudowlane,

Wykonanie instalacji wewnetrznych:

- wody zimnej i cieptej uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
- ppoz

- kanalizacji sanitarne;j

- instalacji C.O.i C.T.

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i nawiewno - wywiewnej z odzyskiem
- klimatyzacji

Wykonanie:

- budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

1.4 Okresdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.00

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00

2. MATERIALY
Stosowane Materiaty: rury, armatura, urzadzenia itp. muszg mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

2.2 Instalacja ogrzewcza

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym V, z wbudowana wktadka
termostatyczna z regulacjg wstepna.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikobw do aranzacji i zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczehh pod warunkiem spetnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikéw
wykazanych na rozwinieciu instalacji.
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Podczas montazu nalezy zachowa¢ maksymalng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ mechanicznie
powtoki lakierniczej grzejnika. Montaz grzejnikéw powinien odbywac sie bez wczesniejszego
zdejmowania opakowania fabrycznego. Zaleca sie zdejmowanie opakowania fabrycznego dopiero po
zakonczeniu prac wykonczeniowych, co w znacznej czesci uchroni grzejnik od uszkodzen mechanicznych
powtoki lakierniczej. Projektuje sie rowniez grzejniki typu drabinka lokalizacja na rys. Grzejnik na
zasilaniu wyposazy¢ w zawor termostatyczne katowy DN15 wraz z gtowicg termostatyczng, ana
powrocie w zawér odcinajacy katowy. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci projektuje sie
grzejniki ptytowe ocynkowane.

2.3 Rurociagi instalacji kanalizacyjnej pod posadzkowej i przytacza

Rurociagi kanalizacyjne Sciekéw z rur i ksztattek PVC-U SDR 34 LITE SN8, taczenie na kielich i uszczelke
-DN 110

-DN 160

-DN 200

2.4 Instalacja wewnetrzna wodociggowa zimna, ciepta, cyrkulacja i ppoz. wraz z izolacjg
Rurociagi wodociggowe wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT taczenie wg zalecen producenta rur i
ksztattek na cele bytowe.
Instalacje termiczna rurociggéw wodociggowych izolacja z pianki polietylenowej o wspétczynniku
przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 °C
Zawor czerpalny DN20 ze ztaczka do weza + izolator przeptywu zwrotnego zawér antyskazeniowy typu
HA216

Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw
do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumiaca z gumy.

2.5 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Rurociagi kanalizacyjne $ciekow z rur i ksztattek PVC do instalacji wewnetrznych, taczenie na kielich i
uszczelke

-DN 50

-DN75

-DN 110

2.6 Armatura czerpalna

Armatura czerpalna - bateria umywalkowa stojaca, bateria zlewozmywakowa stojaca, miski ustepowe
wraz z ptuczka - zestaw kompakt. Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego ptytkie z kabina.
Armatura prysznicowa wraz z wezem i stuchawka. Projektuje sie zastosowanie armatury chromowanej
jednouchwytowej sztorcowej. Ponadto w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych
projektuje sie punkty czerpalne ze ztagczka do weza. Cato$¢ musi pochodzi¢ od jednego producenta.
Umywalki z pétpostumentami oraz wpuszczane w blat z zestawem montazowym wg. producenta. W
pomieszczeniach pomocniczych zastosowaé osprzet metalowy tj. zlewy i zlewozmywaki ze stali
nierdzewne;j.

2.7 Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

W miejscu potacznia zatamania kanalizacji wykona¢ studzienki rewizyjnej systemowej DN425 lub
betonowg DN 1000 z wtazem zeliwnym typu B125-D400.
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2.8 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja w pomieszczeniu sali szkolen realizowana bedzie przez centrale wentylacyjna z odzyskiem
ciepta. Dla pomieszczen weztéw sanitarnych przewidziano wentylacje mechaniczng wyciggowg
realizowang poprzez wentylatory kanatowe.

2.9 Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej dla uktadéw grawitacyjnych, wentylacji
mechanicznej wyciggowej i NW.

2.10 Nawiewniki i nawietrzaki
Automatyczne nawiewniki ci$nieniowe okienny o wydajnosci min. 28 m3/h
Nawietrzaki okragte zanemostatem, filtrem i stabilozatorem - podgrzewany - 83 m3/h.

2.11 Instalacja klimatyzaciji

Klimatyzacje (schtadzanie i grzanie powietrza) zaprojektowano jako catoroczna, poniewaz
urzadzenia posiadaja oprécz funkcji chtodzenia, réwniez funkcje grzania. Uktad pracowac bedzie w
systemie ze zmienng ilosciag czynnika chtodniczego (VRF) pozwalajacy na najlepsza regulacje
temperatury w pomieszczeniu. Kazda jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna, posiada¢ bedzie $cienny,
programowany sterownik przewodowy lub zdalny w postaci pilota. Instalacje wykonaé z rur
miedzianych. W pomieszczeniach przewody nalezy zabudowac¢ korytami systemowymi. Jednostka
zewnetrzne montowad na dachu budynku. Montaz na typowym stelazu.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykorczeniowych

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik
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nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegélng ostroznosc nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura i separator transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4, Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy jew

terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robot
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.3. Montaz przewodoéw

Przewody z tworzyw sztucznych nalezy montowac w temperaturze otoczenia od 5° C do 30°C. Jednak ze
wzgledu na zmniejszong elastycznosc tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej od +5° C. Wszystkie potaczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby
byta zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdtowe warunki montazu roznych rodzajow ztacz s podane przez
producentéw tych wyrobow.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych

uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie

oczyscic. Rury uszkodzone nalezy usunac¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury mozna opuszczac do wykopu recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu.

Podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni (podsypka piaskowo-

_wirowa). W miejscach, gdzie grunt rodzimy sie do tego nadaje, mozna go wykorzystac do

uktadania podsypki i obsypki.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do jego montazu. Odchylenia

osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w

pionie 0,01 m.

5.3.1. taczenie poprzez ksztattki systemowe
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Rurociagi PE-RT taczy¢ przy pomocy ksztattek systemowych zgodnie z zaleceniami producenta ruri
ksztattek.

5.3.2. k3czenie na kielich i uszczelke

Rury PVC kielichowe nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, jesli nie to nalezy sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat
15° w stosunku do osi rury i dtugosé réwng 2 x g (g-grubosé scianki rury).Odcinki rur dostarczane przez
producenta maja takie sfazowanie, a w kielichach umieszczong uszczelke gumowa. Wewnetrzna
powierzchnia kielicha oraz zewnetrzna bosego konca rury powinna by¢ doktadnie oczyszczona i
osuszona, moze by¢ posmarowana srodkiem zmniejszajacym tarcie zalecanym przez producenta. Do
weciéniecia bosego konca rury do mufy uzywa sie wciskarek. Stwierdzeniem prawidtowosci wykonania
potaczenia jest osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ tagczonych
elementow. Podobne wymagania odnosza sie do odcinkéw taczonych za pomoca nasuwek.

5.4. Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Do ptukania nalezy uzy¢ czystej wody wodociggowej lub pobranej z ujecia. Predko$¢ przeptywy wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Przewéd nalezy wydezynfekowac za pomocg wodnych roztworéw podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin. Zaleca sie | | podchlorynu na 500 | wody. Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie powinna
wynosic ok. 0,5 mg CL2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody lub jej wypchnieciu z
przewodu nalezy go ponownie przeptukaé. W wypadku, gdy zawartos¢ podchlorynu w wodzie
chlorowanej jest nadal wysoka nalezy chlor zneutralizowac przy pomocy tiosiarczanu sodu (po
uprzednim wypchnieciu go do beczkowozu).

5.6. Oznakowanie rurociagow.

Na gtebokosci ok. 0,4 m nad rurociggami nalezy oznakowac je tasma z tworzywa sztucznego o szerokosci
15 cm, koloru Zzéttego(rurociagi gazu) i brazowego(rurociagi kanalizacyjne), z wktadka metalowg
rozwinietg wzdtuz osi przewodu.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogblne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
Wykonawca powinien przedtozyc¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7.OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-01705 - Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-74/ C-89204 - Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-82/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Wyd. SGKiK
1994r.

- PN-89/H-02650 - Armaturai rurociagi. Cisnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

- PN-96/B-73002 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania

- Wytyczne i instrukcje producentéw

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998r. ,W sprawie wymagan
kwalifikacji dla 0séb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.” Dz. U nr 59
poz.377z1998r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93z 1972r.
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