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ITI. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
Uzgodnienia z inwestorem.
Wizja lokalna.
Obowigzujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.)
7. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z p6zn. zm.)

A e
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania terenu dla termomodernizacji budynku
OSP w Ulesiu w ramach zadania pn. ,,Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie” na dz.
ewid. nr 306 Obreb Ulesie, Gmina Dgbrowa Zielona.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje czes¢ dziatki nr 306 w obrebie budynku gtownego OSP. Budynek
jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rozplanowany jest na rzucie zblizonym do prostokata
dhuzsza osig rownolegle do frontu dziatki. Posiada trzy wejscia: od strony potudniowej, wschodniej
1 zachodniej. Obstuga komunikacja odbywa si¢ zjazdami z drogi publicznej. Od strony frontowej
dziatki wykonane sg nawierzchnie utwardzone doj$¢ 1 dojazdéw wykonane z kostki betonowe;.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
A) Obiekty i urzadzenia budowlane

W ramach wykonania wewngtrznej instalacji gazu od strony poéinocnej budynku zlokalizowana
zostanie szafka zamykana na zespdl butli gazowych na fundamencie betonowym. Wzdtuz fasady
potnocnej przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowej zabezpieczajacej strefa cokotowa
przed uszkodzeniami oraz dzialaniem czynnikow atmosferycznych. W ramach projektu
termomodernizacji pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianie. Nawierzchnie
utwardzone zdemontowane podczas robdt nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu ocieplenia
fundamentow.

B) Informacje o zagrozeniu Srodowisk
Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla $rodowiska naturalnego, oraz higieny,
bezpieczenstwa zycia 1 zdrowia uzytkownikow sgsiednich nieruchomosci. Projektowane
zamierzenie nie zostato zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

4. Informacja o obszarze oddzialywania
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie oddzialuje na dziatki sgsiednie.

CZESC RYSUNKOWA
Ip. Nazwa skala Nr rysunku
1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PZT
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wg kolejnosci okre§lonej w rozporzadzeniu.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania projekt budowlany termomodernizacji budynku OSP w Ulesiu w ramach
zadania pn. ,,Modernizacja energetyczna budynku OSP Ulesie” na dz. ewid. nr 306 Obreb Ulesie,
Gmina Dabrowa Zielona. Projekt obejmuje roboty ogélnobudowlane.

3. Budynek istniejacy
Istniejacy budynek jest dwukondygnacyjny (parter, pi¢tro), rozplanowany na rzucie prostokata.
Sktada si¢ z trzech bryt, czesci centralnej krytej dachem dwuspadowym oraz dwoch, nieco

nizszych, krytych dachami pulpitowymi.

Budynek posiada 3 wejscia: od strony potudniowej, wschodniej 1 zachodniej. Wejscie wschodnie
prowadzi do klatki schodowej na pi¢tro. Podczas przebudowy klatki schodowej cze$¢ istniejacych
okiem zostata zlikwidowana (zamurowania od wewnatrz z pozostawieniem stolarki). Na pigtrze
znajduje si¢ $wietlica wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W budynku nie ma pomieszczen
przewidzianych na przebywanie ponad 50 os6b. Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.
Sciany - murowane z cegly pelnej, strop nad parterem — zelbetowy, schody- zelbetowe,dachy
jednopotaciowe: stropodachy betonowe z formalnym spadkiem, kryte blachg trapezowa, dach
dwuspadowy: wigzary drewniane, kryty blachg trapezowa, stolarka: czesciowo nowa PVC,
czesciowo stara drewniana i stalowa, elewacje: tynk cem. - wap., czesciowo cegla cementowo-
wapienna. Budynek jest w dobrym stanie technicznym umozliwiajacym realizacje planowanego
zamierzenia inwestycyjnego. Ze wzgledu na zty stan techniczny przewiduje si¢ wymiang poszycia
dachowego oraz starej stolarki okienne;.

4. Zestawienia powierzchni

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane budynku istniejacego

*  Powierzchnia zabudowy 253,10 m*
* Powierzchnia calkowita 506,20 m?
* Kubatura brutto 2022,6 m’®
*  Szeroko$c 12,33 m

*  Dlugos¢ 20,83 m
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S. Zakres prac

W zakres termomodernizacji budynku OSP w Ulesiu wchodza:

- zamurowanie wngk po otworach okiennych przy klatce schodowe;j,

- rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego z blachy wraz z tatami nad dachem wigzarowym,

- rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego wraz z fatami nad stropodachami betonowymi,

- termomodernizacja $cian zewnetrznych metodg ETICS ptytami styropianowymi grubos$ci 15cm,

- termomodernizacja wewngtrznej strony $cian attykowych metoda ETICS ptytami styropianowymi
grubosci 5 cm,

- termomodernizacja gzymsu metoda ETIC, ptytami styropianowymi grubos$ci 3cm,

- termomodernizacja stropu (dach nad $wietlica) nadmuchiwanym granulatem welny szklanej
grubosci 22cm,

- termomodernizacja stropodachow betonowych warstwg styropapy grubosci 20cm,

- wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej nad dachem wigzarowym.

- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia $cian szczytowych powyzej dachu plytami
styropianowymi  grubosci 10 cm. W razie potrzeby nalezy poszczerzy¢ pota¢ dachowa aby
pokrycie wystawato poza obrys $ciany.

- termomodernizacja wraz hydroizolacja $cian fundamentowych 1 cokoléw styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 15cm do glgbokosci 1m ponizej poziomu terenu,

- docieplenie wnek okiennych 1 drzwiowych pasem styropianu grubosci 3 cm,

- ocieplenie zadaszen nad wejsciami welng mineralng grubosci 3 cm, wraz z wykonaniem pokrycia
z styropapy. Rozwigzanie ma wyeliminowa¢ powstawanie mostkow termicznych na potgczeniu
plyty ze $ciana,

- wymiana 6 szt. okien,

- wymiana 2 szt. drzwi zewng¢trznych,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudowa pomieszczenia 0.16 na
kotlowni¢ gazowa o mocy max. 28 kW w tym wymiana lszt. drzwi wewngtrznych oraz
wyprowadzenie kominéw spalinowych i wentylacyjnych ponad dach wraz z obudowa GKB na
pigtrze . Szczegodtowy zakres przebudowy ujeto w czesci instalacyjnej opracowania.

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu ptynnego na potrzeby kotta gazowego o mocy do 28 kW
wraz z zewnetrzng szatka zamykang na zespét 8 butli gazowych 33kg. Szczegdtowy zakres robot
ujeto w czesci instalacyjnej opracowania.

6. Ocieplenie Scian zewnetrznych
Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto metoda ETICS (External Thermal Insulation Composite

System) polegajaca na pokryciu zewngtrznych powierzchni $cian bezspoinowa powtoka ztozong z
nastepujacych warstw:
e styropianu przyklejanego za pomoca masy klejacej i kotkdw mocujacych stanowigcego
izolacj¢ termiczng;
e siatki z witokna szklanego przyklejonego do styropianu;
e zewngtrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;
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Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 447/2009 :Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewngtrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Opis sktadnikéw systemu ocieplen wg kolejno$ci stosowania

zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza w systemach ETICS.
Mocowanie wykona¢ zgodnie z metoda obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni
klejenia; ziarnisto$§¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p: 18.

styropian — 15cm EPS 033 FASADA w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnacy,
sezonowany co najmniej 2 miesigce. Gestos¢ 15 - 20 kg/m?, struktura zwarta bez luznych
granulek, krawedzie proste,

kotki mocujace — systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym. Zastosowac
taczniki z grupy tacznikow przeznaczonych do styropianu, w ilosci 6 szt.m?.

zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na

ptytach EPS, w ktdra nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubo§¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
warstwa zbrojaca z wtokna szklanego nalezycie zaimpregnowana dyspersja tworzywa
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywac poprzecznego sfalowania; wymiary
oczek: 4,0x4,5mm +10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, sila zrywajaca w
warunkach laboratoryjnych > 35 N/mm, sita zrywajaca w roztworze alkaicznym > 25
N/mm.

gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkoéw strukturalnych i mozaikowych,

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych,
hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, niepalny w klasie A2-
s1,d0, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 40 do 60, wspodtczynnik przewodzenia ciepta
0,7 W/mK, nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2, faktura: baranek 1mm.

farba elewacyjna na bazie modyfikowanych zywic silikonowych i akrylowych z
wypetniaczami 1 pigmentami, przepuszczalno$¢ wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5]
wg PN-EN1062-1, klasa reakcji na ogien: A2—s1, dO.

Uwagi 1 wskazowki dla wykonawcy robét ociepleniowych

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczeciem robdt ociepleniowych nalezy:

* sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

» zadbac¢ o prawidlowa organizacje¢ placu budowy,

* zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementoéw systemu.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

» demontaz i montaz okien oraz drzwi, zostang zakonczone i odebrane,
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» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia elementy zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegna wyschnieciu,

* zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

* przej$cia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwalg szczelnos¢.

Przy termorenowacji $cian istniejacych budynkéw, przed przystapieniem do prac ociepleniowych
muszg zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podtoze. Nalezy rowniez usung¢ naruszone fragmenty zewngtrznej powtoki i
wyrowna¢ podioze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, za§ w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowe musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Uwagi i wskazowki ogdlne dla wykonawcy robét ociepleniowych
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowa¢ wytacznie ,,systemy zamkniete” jednego producenta. Niedopuszczalne jest
mieszanie elementow 1 komponentéw pochodzacych z rdéznych systemow gdyz grozi to powstaniem
szkod 1 powoduje utrate gwarancji producenta;

» wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

* w czasie wykonywania robdt 1 w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materialdéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

* podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

* rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

7. Ocieplenie miedzy wiazarami dachowymi

Do ocieplenia stropu nad salg przyjeto izolacje z granulatu welny mineralnej grubosci 22 cm
uktadanej na istniejagcym wypehieniu trociny + wapno mi¢dzy pasem dolnym.

Na oczyszczonym podtozu nalezy utozy¢ warstwe paroizolacji. Nadmuch wykonany bedzie
maszynowo.
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Materiaty:
e folia paroizolacyjna — grubos$¢ 0,4 mm, wartos¢ Sd =7,5 £0,25 m — zgodnie z PN-EN
1931:2002; zgodna z normg PN-EN 13984 :2013-06E,
e granulat ze skalnej welny do izolacji termicznej, A = 0,039 W/m*K, klasa odpornosci a
ogien Al, zgodna z normg PN-EN 14064-1:2012.

8. Ukladanie blachy trapezowej
Transport i przechowywanie blach trapezowych

Samochdd powinien posiada¢ otwarta platforme utatwiajaca zatadunek jak i roztadunek,
dostosowana do dtugosci zamowionych arkuszy. Przewozac blachy nalezy je zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i zamoczeniem. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym
sprzetem lub przez odpowiednia ilo$¢ osob: przy diugich arkuszach (ok. 6 mb) powinno
uczestniczy¢ 6 0sob, po 3 z kazdej stron. Nie wolno ciggnac jednego arkusza po drugim ani po
ziemi. W przypadku powstania otar¢ 1 zadrapan nalezy zamalowac je farba zaprawowa. Blachy
sktadowane nie mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wilgoci i zmiennych temperatur. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
roztadunek w warunkach zimowych 1 magazynowanie w ogrzewanych magazynach. Na skutek
znacznej roznicy temperatur pomie¢dzy blachami wytraca si¢ woda, ktora prowadzi do powstania
odparzen. Blachy powinno si¢ przechowywac¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek
nie wolno uktada¢ bezposrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokosci ok. 20 cm. Blachy
powlekane w opakowaniach fabrycznych nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 3 tygodnie od
daty produkcji. Po tym czasie opakowanie nalezy rozcia¢, a arkusze przetozy¢ przektadankami
umozliwiajagcymi swobodna cyrkulacje powietrza. Paczki powinny by¢ utozone ze spadkiem, aby w
przypadku zawilgocenia wody sptywaly po powierzchni arkuszy.

Montaz blach trapezowych
Do cigcia blach nalezy uzywaé nozyc elektrycznych z glowica rotujaca. Po zakonczeniu montazu
powierzchnie nalezy oczysci¢ z opitkow, wkretow itp. W przypadku uszkodzenia
powierzchni nalezy jak najszybciej wykona¢ niezbedny retusz, przy zastosowaniu lakieru
odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach.

Laty montazowe po uprzednim sprawdzeniu (powinny by¢ rowne, odpowiednio ptaskie i posiadac
jednakowe wymiary) powinny by¢ zamontowane za pomoca gwozdzi skretnych ocynkowanych, a
ich rozstaw wzgledem siebie wyznacza dtugos¢ modutu arkusza blachy. Blachy trapezowe
mocowane s3 do tat tacznikami ( wkrgtami samowiercacymi).

Ilo§¢ mocowan nalezy przyjmowac, ze w pasach krawedziowych ktére wg PN-77/B-02011
wynoszg od 1-2m ilo§¢ mocowan powinna wynosi¢: min. 8/m? a strefach §rodkowych: min. 5/m?.
Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczesciej wiejacego w
danej okolicy. Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazdej
“dolnej fali” na dtugosci zaktadu. Laczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ rowniez na tatach:

przyokapowej i przykalenicowe;.
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Materiaty:
* faty drewniane impregnowane,
* blacha dachowa trapezowa T20 DACH, powlekana, grubosci 0,70mm,

9. Ocieplenie stropodachow
Jako docieplenie stropodachow betonowych zastosowano styrpape grubosci 20cm kladziong

bezposrednio na potaci (po demontazu blachy 1 tat). Jesli pierwotna warstwa izolacji nie ulegta
zniszczeniu na skutek korozji biologicznej (papa stanowigca pokrycie dachowe jest szczelna, nie
odstaje od podtoza i nie ma na niej pgcherzy, a konstrukcja nosna jest w stanie przenies¢ dodatkowe
obcigzenie od warstwy materialu izolacyjnego), to docieplenie mozna utozy¢ bezposrednio na
istniejacym pokryciu. Styropape mocuje si¢ za pomocg kleju do styropianu. Jako wierzchnig
warstwe nalezy zastosowa¢ modyfikowang pap¢ termozgrzewalng. Nalezy zamontowac¢ kominki

wentylacyjne odprowadzajace par¢ wodng z warstwy izolacji termicznej na zewnatrz w ilo$ci
okreslonej przez dostawce systemu. Materialy:

e Styropapa EPS 100-030 wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czolowych > 0,1 MPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych
po 24 h w +80°C 1 -20°C >0,1 Mpa naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym >0,10MPa, klasyfikacja ogniowa Broof (t1).

10. Ocieplenie fundamentow
Przewiduje si¢ ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych na glebokosé
Im ponizej poziomu terenu. Materiaty:

e folia kubetkowa (tloczony polietylen wysokiej gestosci HDPE).

e 15 cm styropian ekstrudowany XPS (XPS-EN 13164-T1-DS.(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)1,5)
klejony punktowo do podtoza masg bitumiczno — kauczukowa,

e hydroizolacja - bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajgca z zatopiong siatkg z wtokna
szklanego,

e warstwa gruntujaca - emulsja bitumiczna do podtozy mineralnych.

11. Roboty dodatkowe
e przelozenie na elewacje uchwytu przytacza elektroenergetycznego wraz z osprzgtem,

e wykonanie nowego orynnowania — rynny 150mm, rury spustowe 100mm,

e demontaz elementéw zewngtrznych elewacji, oczyszczenie, w razie potrzeby dokonanie
napraw i malowania, ponowny montaz po wykonaniu termomodernizacji. Elementy
zewnetrzne obejmuja: tablica informacyjna (1szt.), antena RTV (1szt.), barierka zewngtrzna
(1szt.), kraty zewnetrzne (3szt.)

e uzupeinienie ubytkow tynku cienkowarstwowego na konimach, malowanie farba
elewacyjna silikatowa, barwa zgodnie z kolorystyka projektu,

e wykonanie nowych parapetow zewnetrznych,

e wykonanie obrobek blacharskich attyk, gzymsu, $cian szczytowych,
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e rozbiorka pasa kostki betonowej wokot budynku od strony potudniowej, wschodniej i
zachodniej na potrzeby ocieplenia fundamentéw, odtworzenie nawierzchni,

e wymiana wytazu dachowego,

e wykonanie pasa z kostki betonowej szerokosci 50 cm wzdtuz poinocnej elewacji budynku,

e przedhuzenie ksztattek wentylacyjnych nasciennych 4.szt.,

e wykonanie fundamentu betonowego pod skrzynke gazowg - ptyta fundamentowa
zelbetowa monolityczna o grubo$ci min. 20cm, wylewana na mokro na placu budowy z
betonu klasy C20/25 (B25), zbrojona siatkg pretow #10 co 15cm gorg i dotem (na catej
powierzchni) ze stali klasy A-IIIN (gatunku BS00SP), grubos¢ otuliny dla zbrojenia
wylewanych plyt fundamentowych wynosi cnom. =5 cm.

12. Kolorystyka

e Sciany zewnetrzne:tynk cienkowarstwowy, kolor jasnoszary,

e opaski okienne okien elewacji frontowej: tynk cienkowarstwowy, kolor biaty,

e cokoty: tynk mozaikowy, kolor ciemnoszary,

e drzwi i okna: biaty, RAL 9010,

e drzwi i bramy: szary antracyt, RAL 7016,

e obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety: szary antracyt, RAL 7016,
Uwaga: dla kolorystki $cian i cokoléw zaleca si¢ dobra¢ odcien szaros$ci dopasowany do
sasiedniego budynku garazu OSP.

13. Wplyw budynku na Srodowisko

e Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na sSrodowisko
zewngetrzne, jak 1 wewnetrzne,

e Ze wzgledu na swojg funkcje obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych 1 pylowych w
ilosciach mogacych zagrozi¢ srodowisku naturalnemu.,

¢ Emisja hatasu oraz wibracji - ograniczona do granic inwestycji,

¢ Budynek nie emituje promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakidcen,

o Smieci sa segregowane i gromadzone w pojemnikach w wyodrebnionym miejscu,

e Obiekt nie zagrazajag wodom gruntowym i powierzchniowym.

14. Ochrona intereséw os6b trzecich
e Projektowana inwestycja nie narusza interesdw 0sob trzecich takich jak:

e pozbawienie dostgpu do drogi publiczne;,

e  pozbawienie dostgpu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

e nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem,

e nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby,
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Ucigzliwo$ci powstate przy jego pdzniejszym uzytkowaniu nie beda wykracza¢ poza granice
nieruchomosci inwestora.

15. Warunki przeciwpozarowe
Istniejacy obiekt zalicza si¢ do budynkow niskich, kategoria ZLIII. Budynek nie zawiera

pomieszczen do przebywania wigcej niz 50 osoéb. Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych
wybuchem. Termomodernizacja budynku nie zmienia jego warunkoéw pozarowych obiektu.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi: 15,65m.

Wymagania pozarowe

Elementy wystroju powinny by¢ z materiatlow niepalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
nie s3 toksyczne lub intensywnie dymigce.

16. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami
dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normga atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej, itp.

PROJEKTANT:

Czgstochowa, listopad 2020 r.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Ip. Nazwa skala Nr rysunku
1. INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU 1:100 A.01
2. INWENTARYZACIJA - RZUT PIETRA 1:100 A.02
3. INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100 A.03
4. INWENTARYZACJA - PRZEKROJE 1:100 A.04
3. INWENTARYZACJA - ELEWACIJE 1:100 A.05
6. PROJEKT - RZUT PARTERU 1:100 A.06
7. PROJEKT - RZUT PIETRA 1:100 A.07
8. PROJEKT - RZUT DACHU 1:100 A.08
9. PROJEKT - PRZEKROJE 1:100 A.09
10. PROJEKT - ELEWACIJE 1:100 A1l
11. ZESTAWIENIE STOLARKI - A.13
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VIL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wystepujace zagrozenia:
- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci,
- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywolang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatdw budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub b¢dace wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofag budowlang - niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materiatow i1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci 1 jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osob, ktore nie przyswoily sobie
przedmiotowych wiadomos$ci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych itd.,
to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb
tam okre$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych to:
wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce si¢
okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.2003
r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych  urzadzen  technicznych do  robdt  ziemnych  budowlanych 1 drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

UWAGI KONCOWE
1) Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
2) Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem
budowy.

PROJEKTANT:

Czestochowa, listopad 2020 r.
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VIII. OPINIA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP W
ULESIU W RAMACH ZADANIA PN.

»MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OSP ULESIE”
DZ. EWID. NR 306 OBREB ULESIE, GMINA DABROWA ZIELONA

1. DANE OGOLNE

Opinia techniczna zostata sporzadzona zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z zm. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

3.1. Wizja lokalna

3.2. Ogledziny i sprawdzenie konstrukcji

3.3. Analiza stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

3.4. WhniosKki i zalecenia

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opinig techniczna istniejagcego budynku ochotniczej strazy
pozarnej. Istniejacy budynek jest dwukondygnacyjny (parter, pigtro), rozplanowany na rzucie
prostokata. Sktada si¢ z trzech bryt, czesci centralnej krytej dachem dwuspadowym oraz dwoch,
nieco nizszych krytych dachami pulpitowymi.

Budynek posiada 3 wejscia: od strony potudniowej, wschodniej 1 zachodniej. Wejscie wschodnie
prowadzi do klatki schodowej na pietro. Wejscie wschodnie prowadzi do klatki schodowej na
pietro. Podczas przebudowy klatki schodowej czgs¢ istniejacych okiem zostata zlikwidowana. Na
pietrze znajduje si¢ $wietlica wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W budynku nie ma
pomieszczen przewidzianych na przebywanie ponad 50 0sob.
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5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejagcego budynku pod katem
planowanej termomodernizacji.

6. PRZEBIEG OGLEDZIN, SPRAWDZEN I ANALIZA ZEBRANEGO MATERIALU
WRAZ Z OPINIA TECHNICZNA

6.1. Fundamenty i Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe stanowia $ciany murowane z cegly petnej.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen - stan techniczny dobry.

6.2. Sciany zewnetrzne nadziemia

Sciany zewnetrzne nadziemia stanowia $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowej. Sciany s3 cze$ciowi tynkowane, czg$ciowo wykonczone cegla cementowo-wapiena.
Sciany szczytowe ponad stropodachami ocieplone. Nie stwierdzono widocznych spekan,
uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry. Stwierdzono nieliczne
ubytki 1 uszkodzenia tynkéw elewacyjnych szczegdlnie w strefie cokotowej od strony poinocne;j.

6.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane, obustronnie otynkowane tynkiem cem.-wap., malowane.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

6.4. Nadproza

Nadproza okienne, drzwiowe — zelbetowe monolityczne.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, przemieszczen, brak zawilgocenia — stan
techniczny dobry.

6.5. Konstrukcja dachu

Stropodachy — betonowe, ptyty z formowanym spadkiem. Kryte papa nad ktéra zamontowano
poszycie z blachy trapezowej na tatach.

Dach dwuspadowy nad $wietlicg — wigzany drewniane wykonane z desek drewnianych ok.
22x175mm, w rozstawie 87-100cm. Na wigzarach deskowanie pelne i pokrycie z papy, nad ktorg
wykonano poszycie z blachy trapezowej na tatach. Od spodu deskowanie petne z wypetnieniem
trocionowo-wapiennym mi¢dzy elementami pasa dolnego wigzarow.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, ugig¢, przemieszczen elementéw konstrukcyjnych
dachow brak zawilgocenia — stan techniczny dobry. Stwierdzono liczne uszkodzenia i
nieszczelnos$ci poszycia z blachy trapezowej — dostateczny, wymagajacy wymiany.
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6.6. Strop

Strop nad parterem — Zelbetowy.

Stropodachy - betonowe otynkowane tynkiem cem.-wap, strop nad salg - tynk cem.- wap. na
deskowaniu pelnym. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen — stan techniczny dobry.

6.7. Kominy

Kominy murowane z cegly ceramicznej, w pomieszczeniach wewnetrznych otynkowane
tynkiem cem.-wap. Kominy nad dachem ocieplone i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.
Nie stwierdzono widocznych spekan i uszkodzen, przemieszczen — stan techniczny dobry.

6.8. Tynki

Tynk wewngtrzny cementowo — wapienny.

Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.
Tynk zewnetrzny cementowo — wapienny.

Lokalnie zawilgocony, lokalne ubytki — stan techniczny wymagajacy remontu.

6.9. Posadzki
Posadzki w budynku stanowig ptytki ceramiczne, posadzki betonowe i drewniane.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.10. Schody
Schody zelbetowe monolityczne wylewane.
Nie stwierdzono widocznych spekan, uszkodzen, ugieé, brak zawilgocenia — stan techniczny dobry.

6.11. Stolarka okienna, drzwiowa

Stolarka okienna drewniana oraz PVC.

Stolarka drzwiowa zewngetrzna stalowa oraz PVC.

Stan techniczny stolarki PVC — dobry, nieprzeznaczona do wymiany. Stan techniczny stolarki
drewnianej i stalowej — zuzyta, przeznaczona do wymiany.

Na klatce schodowej cz¢$¢ okien zamurowana od $rodka.

6.12. Obrobka blacharska dachu, gzymsy, rynny, rury spustowe
Obrobka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Widoczne odksztatcenia rur spustowych oraz ich korozja. Stan techniczny

wymagajacy wymiany.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA

W wyniku dokonanych ogledzin i sprawdzen stwierdzono:

uzytkowanie budynku nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia uzytkownikow.
Stan techniczny budynku stwarza mozliwosci do planowej termomodernizacji.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywac w sposob nie naruszajacy istniejacej
konstrukcji budynku dla nizej potozonych czesci Scian, stropdw, fundamentéw 1 nadprozy.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedtug sztuki budowlanej i
przepisow BHP.

Projektowat: mgr inz. Wojciech Kierat
UAN-VIII-7342/6/93

Opracowat: mgr inz. Robert Teleszynski
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IX. ZALACZNIKI

Przynaleznos$¢ do izby mgr inz. arch. Piotr Klar

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Piotr Klar

Przynalezno$¢ do izby mgr inz. arch. Lukasz Kukuta

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Lukasz Kukuta

Przynaleznos¢ do izby mgr inz. Wojciech Kierat

SAN IR EE ol Bl I e

Uprawnienia budowlane mgr inz. Wojciech Kierat
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