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SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z termomodernizacją budynku OSP w Ulesiu w ramach zadania pn.  „Modernizacja 
energetyczna budynku OSP Ulesie” na dz. ewid. nr 306 obręb Ulesie, Gmina Dąbrowa Zielona.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej.
1.3. Zakres robót SST
Roboty remontowe obejmują wykonanie prac związanych termomodernizacją ścian zewnętrznych 
metodą ETICS, wymianę pokrycia dachowego, termomodernizację stropu i stropodachów, 
hydroizolację i termomodernizację ścian fundamentowych,  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
zamurowanie otworów okiennych.
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Projektem i kosztorysem w uzgodnieniu z 
Użytkownikiem.
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robot budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST (kody CPV podano w 
poszczególnych branżowych specyfikacjach technicznych).
1.4 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robot objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym 
odbiorem robot Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego.
Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robot (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
Zgodność robót z projektem (PB) i specyfikacją
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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z przedmiarem, PB i SST. 
Dane określone w przedmiarze i w SST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy 
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany
Inwestor przekaże wykonawcy kompletną dokumentację projektową oraz dziennik budowy zgodnie
z warunkami umowy.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru znaków ostrzegawczych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, miał 
szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów
na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opłacie.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą
składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel 
Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU

3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, przedmiarze robót i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone 
do robót.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z przedmiarem i ekspertyzą, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, ekspertyzie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z projektem.
4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli dokumenty wykonawcy nie są wiarygodne, 
to Inspektor zleci przeprowadzenie dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca.
4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
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Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
4.3.5. Dokumenty budowy
Księga obmiaru robót
Księga obmiaru robót nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w 
przypadku robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał
protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w SST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilością przedmiarową robót,
- datą obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału SST,
- ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- protokół wprowadzenia na roboty remontowe,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z ustaleń,
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające
utylizacji,
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 
na życzenie Inwestora.
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4.4. OBMIAR ROBÓT
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ekspertyzą i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie.
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, 
posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość
x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiaru.

4.5. ODBIÓR ROBÓT
4.5.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca powiadomieniem do Inspektora. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia.
4.5.3. Odbiór częściowy
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Nie dotyczy
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
ekspertyzą, przedmiarami, PN i SST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie.
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:
- wykaz zmian wykonawczych w stosunku do dokumentacji.
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
- Protokóły odbioru robót zanikających.
- Rozliczenie z demontażu.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin tego odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.

4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w SST i przedmiarze robót.
Cena obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac
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budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, protokół końcowego wykonania i 
odbioru robót.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

SST-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
demontażem stolarki okiennej oraz elementów elewacyjnych na potrzeby termomodernizacji 
budynku  OSP w Ulesiu.
Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą następujących robót rozbiórkowych:
- demontaż drzwi przeznaczonych do wymiany,
- demontaż istniejącej stolarki przeznaczonej do wymiany,
- demontaż kostki betonowej wokół budynku na potrzeby wykonania hydroizolacji ścian 
fundamentowych
- demontaż poszycia dachowego z blachy trapezowej wraz z latami.
- demontaż urządzeń i elementów mocowanych na elewacji, demontaż rynien, rur spustowych, 
obróbek blacharskich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 
zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i 
oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót 
sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Dla robót rozbiórkowych objętych niniejszą 
specyfikacją niezbędne jest posiadanie następującego sprzętu:
- łomy, młotki, dźwignie
- piły ręczne i mechaniczne
- inne urządzenia

4. TRANSPORT
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Materiał z rozbiórek będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Materiał z 
rozbiórek będzie ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka 
transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.
5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ostrożnie, tak aby w jak najmniejszym stopniu uszkodzić 
elementy obudowy ściany.
5.3 Doprowadzenie placu budowy do porządku
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Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz
tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z wymogami ogólnymi SST- 0 „Wymagania Ogólne” oraz Projektem.

7. OBMIAR ROBÓT
Dla materiału z rozbiórki - [m3] metr sześcienny, mb i szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST-2 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
zamurowań otworów okiennych  w  budynku OSP w Ulesiu. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zamurowania  otworów okiennych. 
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST- 0 “Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 
dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej.
Materiałami wykorzystanymi mogą być:
- zaprawa cementowo-wapienna
- cement, piasek, wapno, woda
- cegła pełna gr. 25 cm
- inne materiały pomocnicze.
2.1. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT
• mieszadła elektryczne, betoniarka
• piony, poziomice i łaty
• wiertarki i wkrętarki ręczne
• wiertła
• szpachle i kielnie
• inne narzędzia pomocnicze.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewożenia i rozładunku 
samochodami samowyładowczymi.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z Ekspertyzą i 
dokumentacją kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg SST – 0 „Wymagania 
Ogólne” i poleceniami Inżyniera.
5.2. Roboty murarskie
Roboty należy prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 
projektową oraz z Specyfikacją nr SST- 0 „Wymagania Ogólne”.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót murarskich należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z obowiązującymi normami i przepisami według protokołów badań kontrolnych
i atestów jakości materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z Specyfikacją nr SST- 0 „ Wymagania Ogólne”. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu
wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszelkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót murarskich stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty
ryczałtowej za określony zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN-B 12050-1996 Cegły budowlane
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
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SST-3 ROBOTY ZWIĄZANE Z TYNKOWANIEM, I 

MALOWANIEM ŚCIAN 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  wykończenia tynkarskiego otworów okiennych i drzwiowych w  budynku OSP 
w Ulesiu. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykończeniowe
45410000-4 Tynkowanie.
45442100-8 Roboty malarskie.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania:
– tynkowanie ścian,
– gruntowanie tynków,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i SST-0 “Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST- 0 “Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać 
świadectwo dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w 
dokumentacji projektowej. Materiałami wykorzystanymi mogą być:
• tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej
Sucha zaprawa na bazie piasku, lekkich kruszyw mineralnych, cementu, wapna i 
dodatków poprawiających urabialność i przyczepność.
• tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu 
betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm
• grunt szczepny - grunt podkładowy, szczepno - izolujący o zastosowaniu wewnętrznym i 
zewnętrznym. Preparat służy do poprawy przyczepności oraz do likwidacji nasiąkliwości 
średniochłonnych podłoży takich jak podłoża: betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-
kartonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne.
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Skutecznie poprawia przyczepność kolejnej warstwy (masy szpachlowej lub farby).
Kolor bezbarwny, wygląd powłoki – matowa. Gęstość, 20 ±0,5oC, [g/cm3] – 1,0÷1,5, ilość 
warstw 1÷2.
•  farba emulsyjna do wewnętrznych tynków gładkich. Kolor: dopasować do kolorystyki 
pomieszczeń, wygląd powłoki – matowa.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny
być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBÓT

Roboty tynkarskie
Prace rozpocząć po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego oraz po obsadzeniu 
ościeżnic okiennych i drzwiowych.
Oczyścić i przygotować podłoże w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność 
zaprawy.
Na całej powierzchni ścian i sufitów tynk powinien być ściśle powiązany z podłożem, w 
tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie 
przylegać na całej powierzchni. Marka zaprawy użytej do wykonania kolejnych warstw 
winna być niższa niż marka zaprawy użyta na warstwę poprzedzającą.
Tynki wykonywać w temperaturach powyżej +5 st. C i temperaturze całodobowej powyżej 
0 st. C.  Wykonanie robót w temperaturach niższych możliwe jest pod warunkiem 
stosowania reżimu technologicznego dla prowadzenia robót budowlanych w okresie 
obniżonych temperatur. Tynki chronić przed gwałtownych wysychaniem.
Przy ościeżnicach i podokiennikach styk tynku z powierzchniami wykończonymi inaczej 
zabezpieczyć przed pęknięciami przez odcięcie, to jest pozostawienie bruzdy szerokości 2
mm przechodzącej przez całą grubość tynku.
Wypryski i spęcznienia, wykwity i zacieki są niedopuszczalne. Pęknięcia tynków są 
niedopuszczalne, z wyjątkiem włoskowatych rys skurczowych tynków surowych.
Roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8st. 
C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Prace można rozpocząć po:
- zagruntowaniu podłoża;

 18 

 



 

- stwierdzeniu że powierzchnie są oczyszczone z kurzu i brudu, tynki równe i gładkie.
Powierzchnie gruntować środkami dopuszczanymi dla danej farby nawierzchniowej.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać matowy wygląd powierzchni; barwa powłok 
powinna być jednolita bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń i śladów 
pędzla. Malowanie i prace towarzyszące wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z 
dokumentacja projektową oraz z Specyfikacją nr SST- 0 „Wymagania Ogólne”.
Tynki
Kontrola jakości robót obejmować będzie:
1. Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów,
2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów,
3. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża,
4. Badanie grubości tynku, wyglądu powierzchni otynkowanych, sprawdzenie 
występowania
wad i uszkodzeń,
5. Sprawdzenie odchylenia, pionowości, poziomowości i kąta,
Malowanie
1.Sprawdzenie własności fizykochemicznych materiałów,
2. Sprawdzenie wymagań ogólnych dotyczących materiałów,
3. Badanie powłok malarskich – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, próba ścieralności.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach 
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Obowiązujące normy
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-14503:1965 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-10280:1969/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa
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SST-4 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
izolacji cieplnej stropodachów betonowych, stropu, ścian zewnętrznych oraz izolacji ścian 
fundamentowych. 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót termomodernizacyjnych w  
budynku OSP w Ulesiu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST- 0 “Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST-0 “Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 
dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej.

2.1. Ocieplenie stropu nad salą
2.2.1. Roboty przygotowawcze
Do robót przygotowawczych zalicza się:
- Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub agregatów 
wdmuchujących.
- Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.
- Wciągnięcie węży elastycznych.
- Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na strych. 
- Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.
- Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami BHP przygotowania się 
do pracy.
2.1.2. Wykonanie podstawowych robót
Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych 
przez monterów izolacji cieplnej oraz ułożenie warstwy paroizolacji. Sposób wdmuchiwania 
granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, że w każdym polu  
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wdmuchiwany jest granulat. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca 
nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki  przedmuchuje się samym powietrzem. 
Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się za 
pomocą specjalnego operatorskiego
sprzętu (radiotelefony). 

2.2. Ocieplenie stropodachów betonowych
2.2.1.Podłoże
Podłoże powinno mieć równą powierzchnię w celu zapewnienia wymaganej przyczepności i 

prawidłowego spływu wody.
Sztywność i wytrzymałość podłoża powinny zapewnić przeniesienie przewidywanych obciążeń w 

czasie eksploatacji dachu i w czasie robót dekarskich,
Zaleca się stosowanie klinów z wełny mineralnej lub styropianu oklejanego papą przy

obróbkach elementów wystających ponad powierzchnię dachu.
2.2.2. Układanie płyt termoizolacji
Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. 
b) Płyty powinny być przenoszone w trakcie montażu przy uchwycie za dłuższe krawędzie. W 
miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na dach
obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji.
 Pod pokrycia papowe na połączeniach z wystającymi elementami ponad dach takimi jak: attyki, 
kominy, świetliki należy stosować kliny z wełny mineralnej.
2.2.3. Mocowanie
Wykonać mechaniczne mocowanie płyt przez warstwę papy podkładowej za pomocą łączników.  
Roboty prowadzić zgodnie z Projektem. Dodatkowe informacje o
typie łączników, ich wytrzymałości mechanicznej w zależności od rodzaju podłoża dachowego i 
hydroizolacji można uzyskać od ich producentów.
Mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000mm x 
1200mm przypadały minimum 2 łączniki. Przy projektowaniu łączników należy również pamiętać o 
ich zmiennej ilości w zależności od kształtu budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia należy 
wykonać zgodnie z PN-EN 1991-1-4. „Oddziaływania na konstrukcje. 
2.2.4. Układania warstwy papy wierzchniego krycia 
Prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych modyfikowanych nie należy prowadzić
w temperaturze niższej niż 0°C, prac z wykorzystaniem pap zgrzewalnych oksydowanych nie 
należy prowadzić w temperaturze niższej niż +5°C. Dopuszcza się stosowanie pap
zgrzewalnych modyfikowanych w temperaturze -5°C pod warunkiem, że rolki papy będą
magazynowane w pomieszczeniu ogrzewanym o temperaturze +20°C przez co najmniej 24 
godziny i wynoszone na dach bezpośrednio przed wgrzewaniem. Nie należy prowadzić prac 
dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz podczas opadów 
atmosferycznych lub przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a 
także wykonania obróbek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki, świetliki, itp. Przy 
spadkach dachu do 5% papę należy wgrzewać pasami równoległymi do okapu.
Układanie papy zgrzewalnej polega na rozgrzewaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego topienia się bitumu z jednoczesnym powolnym i 
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równomiernym rozwijaniem rolki. Przestrzega się przed nadmiernym rozgrzewaniem spodniej 
warstwy papy, prowadzącym do uszkodzenia osnowy i marszczenia się papy. O prawidłowym 
wgrzaniu papy świadczy odpowiedni wypływ masy bitumicznej, który powinien mieć szerokość od 
0,5 cm do 1 cm, na całej długości pasa wgrzanej papy. Zakład wzdłuż rolki powinien mieć 
szerokość około 8 cm, zakład w poprzek rolki 12-15 cm. Zakłady powinno wykonywać się ze 
szczególną starannością. W trakcie wykonywania zakładów poprzecznych zaleca się usunięcie 
posypki ze spodniej warstwy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać 
posypką w celu poprawienia estetyki dachu. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć 
względem pasów papy podkładowej o połowę szerokości rolki.
2.2.5. Papa wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej (min. 
200g/m2) o gr. ok. 4 mm.
2.2.6. Obróbka blacharska
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
2.2.7. Rynny i rury spustowe
Rynna 150mm, rura spustowa 100mm; zamontować pasy obróbki nadrynnowej i podrynnowej.

2.3. System ocieplenia
System ocieplenia to bezspoinowy układ ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z 
zastosowaniem płyt styropianowych (EPS). W tym układzie dekoracyjną i ochronną wyprawę 
wierzchnią stanowi silikonowy tynk barwiony w masie, z dodatkiem środków biobójczych. Tynk 
charakteryzuje się wysoką odpornością na agresję biologiczną (glony, grzyby, algi).
System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Aprobatą 
Techniczną ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników 
niewchodzących w skład danego systemu ocieplenia.
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego:
- przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,11MPa
- odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J 
oraz 60J dla strefy cokołowej.
- wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odporności pożarowej niepalnej A2-s1;d0
- zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład systemu 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań 
zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych posiadają świadectwo higieny radiacyjnej.
3.3.1. Elementy systemu ociepleń
- zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża na systemach ETICS; 
- styropian  EPS 033 FASADA w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnący, sezonowany co 
najmniej 2 miesiące. Gęstość 15 - 20 kg/m3, struktura zwarta bez luźnych granulek, krawędzie 
proste,
- wełna mineralna do systemów  ETICS zgodna z normą EN 13162:2012+A1:2015, klasa reakcji 
na ogień: A1, wytrzymałośc naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥10kPa, wytrzymałość 
na rozciąganie prostopadła do powierzchni ≥20kPa;
- kołki mocujące – systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym;
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- zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o wysokiej przyczepności 
zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na płytach EPS, w którą należy zatopić 
siatkę, minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm;
- warstwa zbrojąca z włókna szklanego należycie zaimpregnowana dyspersją tworzywa 
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania; wymiary oczek: 
4,0x4,5mm ±10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, siła zrywająca w warunkach 
laboratoryjnych ≥ 35 N/mm,  siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm.
- gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych,
- gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych, hydrofobowy, o 
wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-s1,d0, współczynnik oporu 
dyfuzyjnego μ: od 40 do 60, współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W/mK, nasiąkliwość 
(współczynnik w ) <0,1 kg/m2, faktura: baranek 1mm.
-  farba elewacyjna na bazie modyfikowanych żywic silikonowych i akrylowych z wypełniaczami i 
pigmentami, przepuszczalność wody: kategoria W3, w≤0,1 [kg/m2 h0,5] wg PN-EN1062-1, klasa 
reakcji na ogień:  A2–s1, d0.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej
jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera 
Kontraktu.
Sprzęt: wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót 
elewacyjnych, mieszarki mechaniczne, do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia
do nakładania ręcznego oraz do podawania i nakładania mechanicznego, szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa 
sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, 
niwelatory, sznury traserskie itp. Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby 
ich wydajność była dostosowana do rodzaju
istniejącej konstrukcji stropu.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z projektem i 
dokumentacją kosztorysową oraz Ogólną Specyfikacją Techniczną wg SST – 0 „Wymagania 
Ogólne” i poleceniami Inżyniera.
Przygotowanie podłoża
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Podłoże – ściana zewnętrzna musi być sucha, wolna od brudu, kurzu i oleju, nośna i równa. 
Podłoże należy przygotować w następujący sposób:
-  Staranne oczyszczenie powierzchni ścian z farby i kurzu poprzez zmycie wodą przy użyciu 
szczotek i spłukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatków chemicznych (ewentualne 
użycie środków gruntujących)
- Dokładne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie równości podłoża łatami aluminiowymi i ew. 
wyrównanie tynkiem wyrównującym z zaprawy cem.-wap. lub przez przyklejenie cienkiego 
styropianu
- zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność
-  zamocować listwy startowe
Klejenie izolacji 
Wykonane pasami poziomymi o szer. 50cm. na nabrzeżu każdego elementu
 - pas masy klejącej szer. 3 - 4cm, na pozostałej powierzchni 6 placków średnicy 8-12cm lub 3 
większe.  Dodatkowe mocowanie kołkami rozporowymi :
-  6 kołków/m² (4naroża + 1 kołek /płytę) w strefie obrzeża 8-14 kołków/m² ( w zależności od strefy 
wysokości budynku) 
- odstęp od krawędzi budynku dla ściany murowanej min.10cm,
Płyty będą  klejone na styk, ewentualne szczeliny uzupełnione będą  paskami  lub pianką 
wypełniając;
-  Klejenie wykonać podczas suchej pogody  - opady i wilgoć zmniejszają przyczepność masy 
klejącej.
- Do klejenia siatki na styropianie użyć zaprawy klejącej i zbrojącej. Klejenie siatki wykonać po 
upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu (ewentualne nierówności płyt termoizolacyjnych 
należy zeszlifować). 
-  Zakłady pasów siatki powinny wynosić min. 10 cm. Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt 
styropianowych ciągłą warstwą gr. ok. 2 mmm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna szklanego, 
wciskając ją w masę packą stalową. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść 
druga warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm, aż do całkowitego przykrycia siatki. 
- Po upływie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny papierem ściernym i 
ewentualne nałożenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1mm. 
Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubości gładź
z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią 
plastyczność przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Minimalne
otulenie siatki wynosi 1mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 
dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie 
narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki 
pancernej. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z 
każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na 
narożnikach ościeży drzwi należy wkleić listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy 
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zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia 
od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru.
Wykonanie warstwy tynkarskiej
Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem tynku zagruntować farbą gruntującą. Przed 
wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy odczekać do wyschnięcia preparatu gruntującego (w 
warunkach optymalnych ok.24h). 
Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcją producenta należy nakładać cienką równomierną 
warstwą na zagruntowanym i wyschniętym podłożu. Prace należy prowadzić w temperaturze 
powietrza od +5°C do 25°C, bez bezpośredniego nasłonecznienia i nie podczas opadów 
atmosferycznych lub bezpośrednio po nich. Nałożoną warstwę tynku należy chronić przed 
opadami i działaniem temperatury poniżej 5°C  aż do momentu wstępnego stwardnienia.  
Strefa cokołowa systemu ocieplenia 
W strefie cokołowej i na poziomie parteru projektuje się wzmocnienie układu ociepleniowego przez
zastosowanie podwójnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm grubości 
warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowej.
W strefie cokołowej oraz poniżej poziomu terenu zastosować wodoodporne płyty  styropianu 
ekstrudowany XPS (XPS-EN 13164-T1-DS.(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)1,5)
Odporność projektowanego systemu na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym 
potwierdzona badaniami: 60 J. Wyprawę wierzchnią strefy cokołowej stanowi zmywalny, 
drobnoziarnisty tynk mozaikowy  na bazie transparentnej dyspersji akrylowej i wielobarwnej 
kompozycji, fabrycznie barwionego kruszywa. 
Wykonać izolację bitumiczną całej powierzchni ściany fundamentowej nakładając warstwę  
bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniającej  jako klej  do przyklejania płyt polistyrenowych w 
strefie fundamentowej. W masę bitumiczna należy wkleić siatkę zbrojącą zachowując grubość 
powłoki do ok. 4mm. Następnie
przykleić masą bitumiczną płyty wodoodporne typu XPS. 
4.2. Izolacje
Izolacja przeciwwodna pionowa ścian – zaprawa wodoszczelna i dwuskładnikowa elastyczna 
bitumiczna masa uszczelniająca. Dodatkowo na izolacji termicznej folia kubełkowa.
Izolacja paroszczelna - folia PE stabilizowana na działanie promieni UV gr. 0,2mm, 
przepuszczalność pary wodnej - grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd: 
Sd≥ 82+100/-30m.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na zgodności z dokumentacja projektową oraz ze specyfikacją SST- 
0 „Wymagania Ogólne”.
5.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 
komplet wykonanych robót - 1m2 izolacji oraz obróbek blacharskich. Powierzchnię ocieplenia ścian
i stropów budynku oblicza się w metrach kwadratowych.

7. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z Specyfikacją nr SST- 0” Wymagania Ogólne”. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 
wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszelkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny.
7.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża 
należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć
5 mm.
7.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja przetargowa,
– zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
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7.2.1. Odbiór pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy, sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na 
każde 100 m2. Dokładność pomiarów
powinna wynosić do 2 cm.
7.2.2.Odbiór obróbek blacharskich
 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
– sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu(EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja(Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-61/b-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST-5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany 
części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP w Ulesiu.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów.
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien.
45421131-1 Instalowanie drzwi.
45421132-8 Instalowanie okien.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą:
Wykonania i odbioru robót związanych z montażem drzwi i okien po uprzednim demontażu 
istniejących.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i SST-0 “Wymagania ogólne”.
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym.
Skrzydło – ruchoma część drzwi, okna lub wrót zamocowana w ościeżnicy, bezpośrednio w 
otworze budowlanym.
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu 
jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu 
jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST- 0 “Wymagania ogólne”.

2. SPRZĘT
Wykonawca powinien dysponować i używać sprzętu zalecanego przez producenta systemów 
okiennych i drzwiowych.

3. TRANSPORT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu określa norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. 
Pakowanie przechowywanie i transport".
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3.2. Transport i rozładunek
Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed 
uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony 
przed uszkodzeniami.
3.3. Składowanie
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie
z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed 
uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować 
okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na 
ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. Ościeże powinno być
wykonane z dokładnością opisaną w przypadku prac murowych. Ościeże nie może być 
zabrudzone lub posiadać jakąkolwiek okładzinę, należy dokładnie oczyścić ościeża, 
zaszpachlować, ewentualne ubytki i nierówności.
Dopuszczalne odchyłki otworów pod montaż okien dla ścian murowanych :
• Szerokość +10 mm
• Wysokość + 10 mm
• Przekątna +- 10 mm
4.2. Wbudowanie stolarki okiennej
Stolarkę okienną należy montować w punktach zgodnie z następującymi wytycznymi:
• Wysokość do 150 cm
- Szerokość do 150 cm – w nadprożu i progu – nie mocuje się, na bokach – po 2 (4)
- Szerokość 150-200cm – w nadprożu i progu – po 2, na bokach po 2
- Szerokość powyżej 200 cm – w nadprożu i progu – po 3, na bokach – po 2
• Wysokość powyżej 150
- Szerokość do 150 – w nadprożu i progu – nie mocuje się, po bokach po 3
- Szerokość 150-200 cm- w nadprożu i progu – po 1, po bokach po 3
- Szerokość powyżej 200 cm – w nadprożu i progu po 2, po bokach po 3
• wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, dokładnie sprawdzić 
prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych 
przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm,
• po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina 
odpowiedniej wielkości, w otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze 
miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm, 
przy otworze z węgarkiem pozostawić większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej 
części ościeżnicy,
• ościeżnice wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna,
• ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg 
technologii producenta.
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Uszczelnienie ościeżnicy w murach bez węgarków wykonuje się za pomocą kitu trwale 
plastycznego na styku ościeżnicy i ościeży od strony zewnętrznej. Na pozostałej szerokości 
ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym np.: pianka poliuretanowa.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu i poziomu nie powinny być większe niż 2 mm na 1m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 
mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm 
przy długości przekątnej do 1 m, 3mm- do 2m, 4 mm- powyżej 2 m długości przekątnej. Po 
ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność
działania skrzydeł okiennych – powinny otwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Mocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków 
do ościeżnic, wkrętów do drewnianych klocków w ościeżu, kotew typu Z, tulei rozpieranych. 
Używanie gwoździ do tego celu jest zabronione.
4.3. Montaż parapetów
Parapety zewnętrzne powinny posiadać kapinos i należy osadzić ze spadkiem na zewnątrz. Okno 
po wykonaniu prac osadzeniowych należy dokładnie zamknąć.
4.4. Wbudowanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonywania ościeży jak dla prac murowych. Odległość między punkami mocowania 
ościeżnicy – 75 cm, od naroży ościeżnicy nie więcej niż 30 cm.
Ościeżnicę montuje się za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze albo przybijać do 
klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki w kształcie ściętego ostrosłupa – 
wykonać z łat o przekroju 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. 
Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić materiałem izolacyjnym.
4.5. Uszczelnienie
Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywać ostrożnie, aby nie spowodować wykrzywienia 
ościeżnic, tak aby puchnąc miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz i tam 
tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.
Uwaga: Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a 
wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między drzwiami a ścianą.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności robót, zgodności z dokumentacja 
projektową oraz z Specyfikacją nr SST- 0 „Wymagania Ogólne”.
Badanie gotowych wyrobów obejmuje:
- Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, prawidłowego działania części ruchomych;
- Sprawdzenie odchyłek w płaszczyźnie.
Badanie jakości wbudowania:
- Sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania zgodnie z tolerancją podaną w pkt 5 oraz 
odkształcenia przy uszczelnieniu;
- Sprawdzenie miejsc ilości i rozmieszczenia zgodnie z pkt5. mocowania ościeżnic;
- Sprawdzenie uszczelnienia między ościeżnicą a ościeżem;
- Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych;
- Dokładności robót malarskich;
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- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją;
- Sprawdzenie działania części ruchomych i urządzeń zamykających;
- Sprawdzenie estetyki montażu.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST- 0 „Wymagania ogólne”.
Podstawa dokonania obmiarów określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej – zestawienie stolarki. Wykonawca jest 
zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. 
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych. Montaż, uszczelnienia i 
wykończenie ościeży oblicza się w metrach bieżących.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
(jeżeli umowa taką formę przewiduje). Odbiorowi częściowemu podlega przyjęcie elementów drzwi
i okien.
7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
- protokoły odbiorów częściowych,
- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami. Montaż 
okien i drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.
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Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu drzwi lub okien z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi i okien po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 
sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania drzwi i okien z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 7.4. - Odbiór ostateczny (końcowy).
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót lub elementów 
budowlanych. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.
Cena wykonania obejmuje montaż kompletnych drzwi i okien wraz z robotami towarzyszącymi i 
wykończeniowymi.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

SST-6 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
pokrycia z blachy trapezowej na istniejącym dachu wiązarowym w budynku OSP w Ulesiu. 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT
- blacha dachowa trapezowa T20 DACH, grubości 0,70mm, powlekana. Wysokość profilu: 20mm; 
szerokość wsadu: 1250mm,  szerokość użytkowa: 1040mm, szerokość całkowita: 1105mm, 
materiał: stal S 250 GD.
Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaży, posiadać świadectwo 
dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej
jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera 
Kontraktu.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia 
dachowego.

4. TRANSPORT
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zalecenia ogólne
Roboty  powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC. Robót nie 
należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na 
jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający 
krycie. Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu w kierunku okapu.

5.2 Wymagania dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do 
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,
- równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.3 Pokrycie z blachy trapezowej
Arkusze blach powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na 
spodzie. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z 
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach 
narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości 
nie większej niż 3 m.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. 
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można 
mocować tylko blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej  niż 200 mm.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące 
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki 
należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej 
bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed 
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utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 
mocować do płatwi za pomocą
łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów
podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. Łącznikami należy mocować 
Każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na zgodności z dokumentacja projektową oraz ze specyfikacją SST- 
0 „Wymagania Ogólne”.
6.1. Badania prawidłowości łacenia
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu łat,
- poziomu łat,
- zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o 
długości 3 m z poziomnicą.
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.
6.2.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych  polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji 
producenta systemu pokrywczego.
6.3.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres badań obejmuje:
- Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia,
- Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów,
- Sprawdzenie szczelności pokrycia. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym 
zakończeniu robót i po opadach deszczu. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia 
wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu,
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach,
- Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 
komplet wykonanych robót - 1m2 pokrycia powierzchni.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z Specyfikacją nr SST- 0” Wymagania Ogólne”. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 
wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszelkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny.
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża 
należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć
5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja przetargowa,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3. Odbiór pokrycia 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża (deskowania i łat),
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
8.4. Odbiór obróbek blacharskich
 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
– sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 
stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrąłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

SST-7 ROBOTY BRUKARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
opaski z kostki betonowej w budynku OSP w Ulesiu. 
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Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 - Roboty budowlane
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

2. MATERIAŁY
Kostka betonowa grubości 6 cm, kształt i kolorystyka dopasowana do istnejących nawierzchni.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób 
przedstawiony w poniższej tabeli.

Cecha Załącznik 
normy

Wymagania

Kształt i wymiary

Dopuszczalne odchyłki w mm
od zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości < 100 mm

C Długość Szerokość Grubość ± 2 ± 2 ± 3
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami
grubości, tej samej kostki powinna być ≤ 3 mm

Odchyłki płaskości i pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy długości pomiarowej
300 mm
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukłość           wklęsłość

1,5                     1,0
2,0                     1,5

Właściwości fizyczne i mechaniczne

Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 3, 
zał.D)

D Odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał.D)

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu, badanie należy przeprowadzić 
na 8 szt. elementu

F Każdy pojedynczy wynik ≥ 3,6 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania

Trwałość (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadowalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Odporność na ścieranie (wg klasy 3) G i H 1) Pomiar wykonany na tarczy szerokiej 
ściernej, wg zał. G ≤ 23 mm
lub 2) Pomiar wykonany na tarczy Boehmego, 
wg zał. H ≤20 000mm3/5000 mm2

Nasiąkliwość E Wartość średnia ≤ 5,0 % (kryterium 
podwyższone)

Odporność na poślizg/ poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie
była szlifowana lub polerowana –
zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania
wartości odporności na
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować
minimalną jej wartość
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)
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Na podsypkę stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4 z cementu 
powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg PN-EN 1008.
Do wypełnienia spoin należy użyć:
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004,
- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne”.
Roboty wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem zagęszczarek
wibracyjnych płytowych z osłoną elastomerową, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
sprzęt do cięcia kostek.

4. TRANSPORT
Elementy betonowe w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w 
kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i 
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 do 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin piaskiem musi 
być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.2. Układanie nawierzchni z kostki betonowej
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5˚C . Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę Należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła. Warstwa 
nawierzchni z kostki powinna być wykonana
z elementów o jednakowej grubości. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.  Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za 
pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
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tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone należy wymienić. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Spoiny 
należy wypełnić piaskiem zgodnie z SST-6 punkt 2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na zgodności z dokumentacja projektową oraz ze specyfikacją SST- 
0 „Wymagania Ogólne”. Sprawdzić należy:
- grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki 
grubości ±1 cm,
- rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych
±1cm,
-  szerokość –  dopuszczalne odchyłki ± 2 cm,
- równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne,
- szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą
być wypełnione na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 
komplet wykonanych robót - 1m2 ułożonej nawierzchni z kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zgodnie z Specyfikacją nr SST- 0” Wymagania Ogólne”. Roboty odbierze Inżynier po zakończeniu 
wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszelkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę 
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego Ubytku
 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

 41 

 


