


Spis tresci

|. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACI TECHNICZNED......ee it 3
Il. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ....cooveeieieeeeeeeeee 3
. PRACE TOWARZYSZACE ...ttt 3
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ...ttt eaeeee e e eee s 3
V. NAZWY [ KODY ROBOT ..ot ettt ee e 3
V1. OGOLNE WYMAGANIA. ... oot ee et e et et e et e e et eeeaeee s 4
VI ZRODEQD CIEPEA ...t ee et e e ee e eee e 4
VIIl. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA . ..o 16
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE ... oottt ee s 16
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT ...t 17
B MATERIALY oo ettt e et 17
4. MONTAZ INSTALACII I ARMATURY ..ottt 18
IX. INSTALACJA WODOCIAGOWA........c.covoeeeeeeerannnn Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE.........ccooieeeeeeeeeaaan Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT ....ovveeveeanan Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3. MATERIALY ..ot Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY .....oovenverrrennne. Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
X, SPRZET IMASZYNY ...ttt ettt ettt te ettt ne e 21
XI. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE ....tee ittt ettt eee s 21
XI. WYKONANIE ROBOT ..ot eee et e e, 21
X1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt ee e, 22
XIV. OBMIAR ROBOIT ..ot ettt et e et e et e et e et e e e ee e e, 22
XV ODBIOR ROBOIT ..ottt ettt ettt et e et e e e 22
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYUNE ......c.ocvieeeeeeeeeeee ettt 22
2. ODBIORY CZESCIOWE ........ooe oottt ettt 23
3. ODBIORY KONGCOWE. ..ottt e et 23
XVI. SPOSOB ROZLICZENIA ...t eee e, 23
XVII. DOKUMENTY ODNIESIENIA ... et eeeeeeee e e e eee e e e eeeeeeeeeeeeeneneae s 23



I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w budynku OSP Ulesie DZ. EWID. NR 306 OBREB ULESIE, GMINA DABROWA ZIELONA
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie Il
ll. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:
1. Dla zrédta ciepta:

demontaz istniejgcej instalacji zrodta ciepta;

demontaz armatury i urzadzen zrodta ciepta;

montaz urzgdzen i armatury nowego zrodia ciepta;

montaz instalacji nowego zrédta ciepta;

ptukanie instalacji;

préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;

N N N N N Y N N

prace budowlano - wykonczeniowe.

2. Dlainstalacji centralnego ogrzewania:

demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;
montaz grzejnikow i armatury;

ptukanie instalacji;

préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;

AN N N N Y NN

prace wykonczeniowe.

Ill. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszace polegajg na wykonaniu przej$¢ przewoddw instalacji przez przegrody budowlane.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v’ organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;
ochrona srodowiska — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

SNEENEE NN

zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawczy miejsce

sktadowania materiatéw i urzgdzen oraz zorganizowac¢ zaplecze socjalne;

<

warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;
v’ ogrodzenia — nie dotyczy;

v’ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.
V. NAZWY | KODY ROBOT
v' 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
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v 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
v/ 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne
Instalacja zrédta ciepta:
v/ 45321000-3 - Izolacja cielna;
v/ 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v' 45331110-0 — Instalowanie kottéw;
v’ 44621000-9 — Grzejniki i kotly grzewcze;
v’ 44621200-1 — Kotly grzewcze
Instalacja centralnego ogrzewania:
v/ 45321000-3 - Izolacja cielna;
v/ 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v/ 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania;
v' 44621100-0 — Grzejniki;
v’ 44621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze.

VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot, utrzymania bezpiecznych
warunkow pracy, bezpiecznego pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem osdb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robdét zaktada sie staty nadzér Kierownika Robéot jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.
VIl. ZRODLO CIEPLA

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji jest budowa zrédia ciepta wraz z instalacjg gazowg na potrzeby budynku
OSP.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych.



4, Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5. Opis zastosowanych rozwigzan

Zaprojektowano kottownie 0 mocy max 28 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni (
pomieszczenie po kottowni weglowej) pom nr 0.16 na parterze budynku . Jako zrédio ciepta
przewidziano kociot kondensacyjny 28 kW 3,8-27,2(80/60°C) KW 106 % sprawnosci z
przezbrojeniem palnika na gaz ptynny, z pompg obiegowg elektroniczng, pobdér energii do 110W,
zakres temp wody grzewczej 20-85°C

. Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie objetosci
wody w uktadzie, w nastepstwie wzrostu temperatury, naczyniem przeponowym o pojemnosci 35 dm3
Praca kottowni steruje zintegrowany z kottem regulator pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni.
Kociot wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa oraz zawory odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu
centralnego ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy pompy kottowej. W budynku osp
zaprojektowano ukfad pomiarowy. Spaliny odprowadzane bedg przez komin fi 80/125, ktéry nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach. Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji
kottowni: Wywiew grawitacyjny: przez dwie kratke 200x100 zamontowang projektowanym kanatach
wentylacyjnym fi 100 , 1 kratka przy podtodze 2 pod stropem, ktéry nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.
Nawiew kanatem Z 300x100 mm, w dolnej czesci kanatu nalezy zamontowac kratke do wyptywu gazu
300x100. Czerpnie nalezy wyprowadzi¢ 2m nad poziom terenu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, projektowana kottownia nie bedzie znaczaco
wplywaé na $rodowisko. Zrédtem gazu dla kottowni jest Instalacja 8-butlowa 33kg z automatycznym
przetgczaniem reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV i mozliwoscig regulacii
cisnienia, komplet z szyng montazowg zaworami i wezami do butli.

Jak zrodto Cieptej wody dla budynku przewidziano punktowe podgrzewacze pojemnosciowe dla WC
dwa podgrzewacz 10 | elektryczny 1,2 kW 230V, na potrzeby kuchni podgrzewacz 30 | elektryczny 1,2
kW 230V

Projekt wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby kotta gazowego o mocy do 28 kW. Projektuje sie
instalacje gazowag od zespotu szesciu butli LPG 33kg. Instalacja 8-butlowa 33kg z automatycznym
przetgczaniem reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczenstwa PRV i mozliwoscig regulacii
cisnienia, komplet z szyng montazowg zaworami i wezami do butli. Butle przechowywane bedg na
zewnatrz budynku w szafka zamykanej na zespét 8 butli gazowych 33kg wentylowana z fundamentem
300x60x180, zlokalizowanych na terenie dziatki. Kottownie nalezy wyposazy¢ w domowy detektor
gazow LPG i Tlenku wegla umiesci¢ 10 cm nad poziomem podfogi. Przewody instalacji gazowej
nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie

potgczen gwintowanych do przytgczania armatury oraz do innych potgczen w budynku. Do budowy
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instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych budynku w odlegtosci min. 2
cm od $ciany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej. Przewody mocowaé do $cian
uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy przejsciach przez $ciany i stropy, przewody nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym niepowodujacym korozji o klasie
odpornosci EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed natozeniem rur ochronnych) nalezy
pomalowac farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze zéttym. Rury ochronne w
$cianach powinny wystawac po min. 3 cm z kazdej strony $ciany. Poziome odcinki instalacji gazowej
uktadac¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W miejscach przejs¢ przez
mury nie wolno stosowac¢ zadnych potgczen. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg

opracowania do skrzyni gazowej z zaworem posrednim zlokalizowanej na elewacji budynku.

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robat.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczong przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
taktyczno-technicznych.

- Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego;

- Czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

- Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzagdzen, elementéw i przewodéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w

pomieszczeniu;



- Instalacja ciepta technologicznego — zespodt urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotdéw wentylaciji i klimatyzacji;
- Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet ciepliny;
- wezet cieplny — ukfad urzgdzen i przewoddw, ktore tgczg sie€ cieplng z urzgdzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma
potgczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania PN-C-04607;

- Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikbéw zasilanych z
tych pionow;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikdw zasilanych z
tych pionow;

- Urzadzenia zabezpieczajace — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur;

- Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

- 1zolacja cieplna — ostona powierzchni przewodow, armatury i urzgdzen, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

- Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze byc¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

- Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody;

- Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krgzenia wody;

7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz ich realizacje zgodnie

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego,
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji

technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
i specyfikacji technicznej.

7.2. Dokumentacja

W skiad dokumentacji wchodza:



czesc¢ projektowa
przedmiar robot
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
dziennik budowy
7.2.1 Czesc¢ projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ rysunkowg przedstawiajgcg kottownie na biomase,
a takze nawigzujaca do niej czes¢ opisowa.
7.2.2 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
e data przejecia przez wykonawce placu budowy;
e dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
e zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
e daty rozpoczecia i zakonhczenia realizacji poszczegodlnych elementéw robot;
e postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
e komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
e daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy
e daty zgtoszenia robot do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
e wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,



e szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

e dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

e dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;

¢ wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

e inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat

kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce
oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to rowniez fazy wykonania oferty). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzgdzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji projektowej. Koszt wykonania adaptaciji
projektéw dla potrzeb nowych urzgdzeh spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub
ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty
rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
przypadku stosowania zamiennikdw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawic
przed przystgpieniem do rob6t dokumentacje zamienng wraz z wszelkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami. W takim przypadku dokumentacja zamienna jest rowniez przedmiotem zamowienia.
Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Technologia nie moze ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie
traktowany jako niespetnienie warunkéw zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi byé
wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy

Prawo Budowlane.



7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizaciji i zabezpieczenia robét oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce
bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu
budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow
wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji kottowni. Podstawg do rozliczen
beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj
koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgadzajgcego realizacjg
umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie

w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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7.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

z podziatem obowigzkéw w tym zakresie. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia

i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych
Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac Wykonawca powinien
poinformowaé pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robot
albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé
inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Ponadto nalezy pamietac aby:

e elementy urzadzen z rur muszg by¢ zaizolowane.

e studzienka w posadzce musi by¢ zabezpieczona przykryciem.

e drzwi do pomieszczenia powinny by¢ zamykane od zewnatrz.

e usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.

e nalezy wykonac instalacje zabezpieczajgcg przed porazeniem elektrycznym.

e przy wykonaniu rob6t demontazowych wytgczyé instalacje elektryczng. Wymagane jest
wiasciwe os$wietlenie pomieszczen i urzadzen. Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna
zapewnia¢ temp. nizszg od 25°C.

Obstuga kottowni oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP

i p.poz. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w wezle nalezy wykonaé
pod nadzorem os6b posiadajgcych uprawnienia wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych " cz. Il. "Instalacje
sanitarne i przemystowe".

7.8 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogdlng opisujaca:

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
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robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

e ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacii
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatéw.

e sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

¢ wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementéw robdt,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

7.9. Stosowanie do obowigzujacego prawa i przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

8. Materiaty i urzadzenia

8.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania roboét
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzagdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegodtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie

ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosé
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i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
8.2. Kontrola materiatéw i urzagdzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikaciji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i

pomoc przez wykonawce.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg przetrzymywane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

8.3. Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okres$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy
realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajgce atesty,
a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢é wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
8.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z specyfikacjami
technicznymi i projektem muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg by¢

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
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w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo

sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

8.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢

zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba

i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

10. Transport

Srodek transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi

w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy,

w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jakos¢ stosowanych
materiatéw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub/i ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie
niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

12. Kontrola jakosci robét

12.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

12.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami
zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z

15



projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite

koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

VIII. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggow instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie _dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,

ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie _robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych

temperature zamarzania wody.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis

do Izby zawodowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddéw centralnego ogrzewania w budynku
wraz z armaturg i wyposazaniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z

zaworem odcinajgcym te instalacje od zrddta ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzenn wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej

krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych.

Kompensator U-ksztaltny — specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkéw rur i

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory statej ( w osi symetrii).

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.
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v Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

v' Moc grzewcza — ilo$¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

v' Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociggow, ktérego zadaniem jest

przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktérej objetos¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

v" Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

v' Odpowietrzenie miejscowe — zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegoine

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

v' Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdow i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
oséb.

v' Pompa - urzadzenie wytwarzajgce réznice ci$nien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

v' Requlator pogodowy — urzadzenie automatycznie sterujgce praca kotta lub innego urzgdzenia

zaleznie od temperatury zewnetrznej.

v' Termostat pokojowy — regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura

ustawiana jest przez uzytkownika na pokretle termostatu.

v Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

v Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

v' Urzadzenia zabezpieczajgce - urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej dla ktorej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Czestochowie. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg, dwururowg, systemu
zamknietego o0 parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur polipropylenowych
zespolonych. Montaz Instalacji wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze

sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie
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dzieki specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C —
135°C, odpornos¢ na cisnienie do 16 bar.. Zaprojektowano instalacje jednym obiegiem grzewczy,
odejsciach zgodnie z rozwinieciem nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne reczne i odcinajgce
towarzyszace z rurkg impulsowg. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem (zgodnie
z czescig rysunkowa). Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Sieé¢ rozdzielcza
izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci
izolacji na opisach w czesci rysunkowej (rozwiniecia).
W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw ptytowych kompaktowych, produkowanych w Polsce

zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa

Grzejniki nalezy montowa¢ w sposéb zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji montazowej i
sztywnosé grzejnikéw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowaé uchwyty zapewniajace sztywnos¢ grzejnikéw w zaleznosci od typu zastosowanych
urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie dzieki
specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C,
odpornosé na cisnienie do 16 bar.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki tazienkowe,
wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne
cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢, np. WC, sanitariaty,
umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowa warstwg ocynku.

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata =zainstalowana. Armature grzejnikowg stanowi¢ bedg zawory
termostatyczne z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce proste.

Materiaty, urzadzenia i armatura nie odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji prowadzone bedg sufitem oraz nad poditogg wg czesci rysunkowe;j.
Przewody uktada¢ nalezy natynkowo po wierzchu $cian i stropdéw, zachowujgc szczegdlny nacisk na

wyglad i stabilno$¢ formy instalacji. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy
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stosowac tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe
prowadzone przy Scianach nalezy montowa¢ na podporach stalych oraz przesuwnych. Odlegtosci
pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowaé wg wymagan odpowiednich dla
materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z cze$cig
rysunkowg zachowujgc wiasciwy spadek przewodoéw, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w
najnizszych miejscach zataman przewoddw lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach
zataman przewodow. Przewody pionowe zasilajgce i powrotne prowadzi¢ rownolegle obok siebie,
zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody
zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie, powrotne zas po lewej stronie patrzac na sciane
budynku, przy czym nalezy zachowa¢ statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 8 cm (+ 0,5cm) przy
Srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej $rednicy
powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewodéw. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie wymagajg
dodatkowego malowania i czyszczenia.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych,
z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy ukiadaé przewody
wykorzystujgc zatamania rurociggu w postaci litery ,L” lub ,Z”. W przypadku dtugich odcinkéw
instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkdéw nalezy zastosowa¢ kompensatory U-ksztattowe budowane
przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dlugosci rur. Pomiedzy kompensatorami nalezy
zamontowaé podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczen jego elementéw np.: tréjnikdw.
Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggéw sg punkty
przesuwne podpierajgce rurocigg.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodow, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewoddw.
Maksymalny rozstaw podpor rurociggdw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpér rurociagqow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 3,75
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Montaz grzejnikébw do powierzchni $ciany nalezy wykona¢ korzystajgc z fabrycznych
uchwytow przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowaé sie w
pozycji rownolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny byc¢
zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.
Obejscia piondw galgzkami grzejnikowymi nalezy wykonywaé zawsze od strony pomieszczenia.
Spadek gatgzek grzejnikowych powinien wynosi¢ 2% w kierunku grzejnika (gatgzka zasilajgca) lub
pionu (gatgzka powrotna).

Odstep minimalny grzejnika od:
— $ciany za grzejnikiem — 5 cm;
— od podtogi — 7 cm;
— od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo
stalowych, 10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
— od sufitu — 30 cm;
— od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;
— od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;
W przypadku pomieszczen zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz
12 cm od podtogi oraz nie blizej niz 6 cm od lica sciany wykonczeniowej, a w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczeniowej. W takich pomieszczeniach
grzejniki powinny by¢ gtadkie i fatwe do czyszczenia.
Montaz grzejnikow do $ciany odbywa sie za pomocg przeznaczonych do tego uchwytéw.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg uchwytu jest nastepujaca:
v' wywierci¢ otwory w $cianie;
v’ przykreci¢ uchwyty do s$ciany;
v’ grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak aby dolna krawedZz grzejnika znalazta sie we
wktadkach ochronnych zaczepéw;
v wypoziomowac grzejnik srubami regulacyjnymi;
v wyjgé¢ wktadki ochronne z goérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz gérng grzejnika w
miejscach mocowania;
v $ruby mocujace goérnych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto ponie$¢ zaczepy i nasungé
je na wkfadki ochronne;
v' $rubami regulacyjnymi ustali¢ ostateczne potozenie grzejnika
W przypadku gdy montaz grzejnika nie jest mozliwy za pomocg uchwytéw (np. oszklone okno,
brak wystarczajgcej powierzchni $ciany) nalezy zastosowal podstawki montazowe. Podstawki
umozliwiajg stabilne przymocowanie grzejnika do podioza za pomocg wkretéw rozporowych z
koszulkami oraz umozliwiajg montaz grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomoca podstawki jest nastepujgca:
v podstawki nalezy umieszczaé¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika;

v podstawki nalezy witozyé w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika;
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v widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma
spoczywac na poprzeczce podstawki dzieki czemu dolna krawedz grzejnika znajdowacé sie
bedzie na wysokosci 10-13 cm od podtogi;

v' podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie nalezy uzywac zbyt duzej sity aby nie
doszto do uszkodzenia grzejnika;

v po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie nalezy ich wyjmowac.

Grzejniki o dtugosci do 175cm nalezy montowa¢ na dwoch podstawkach, dtuzsze grzejniki wymagajg
trzech podstawek do prawidtowego zamontowania.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowaé armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowaé w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podej$¢ pionéw przed armaturg odcinajgcg. Powinna byc¢
zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajacg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

usuwanej wody do kanalizacji.
IX. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Musi byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiadaé wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym

dotyczacym jego uzytkowania.
X. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu zgodnymi z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatdw. Stosowane Srodki
transportu nie powinny wplywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw Iub
wiasciwosci wykonywanych robdt oraz powinny pozwoli¢ unikngé szkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. llo§¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnié prowadzenie robét w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzadzenia powinny byc¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatdw bedg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,

armatury i urzgdzen przed uszkodzeniami.
XI. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,

a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
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wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i

ztozong ofertg przetargowa.
XIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badahn na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektowa o przeprowadzanych badan. Po zakohczeniu badan
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowaé i przediozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robdt, w ktérym przedstawi sposoéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XIll. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v"m - dla instalacji rurowych

v’ sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
XIV. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedace elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych
nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego
samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowacC jezeli roboty
wykonywane dotyczyty:

v’ przej$cia przewodéw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw, $ciany w

miejscach montowania grzejnikow;

v wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem c.o., wod.-kan.,

zgodno$¢ z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

v kanatéw podpodtogowych w budynku, w ktérych bedg prowadzone przewody — wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
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2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt oraz
skontrolowania zgodnosci tych robét z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Wyniki

odbioréw czesciowych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia robét przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w
obecnoséci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa , Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargows.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczyc¢:

v’ dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;

v’ Specyfikacje techniczng;

v Dziennik Budowy;

v’ dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatéw, urzadzen, armatury;
v' protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;
v" instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.

XV. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Platnosé
dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w
Obmiarze Robét. Kwota rozliczenia wykonania rob6t obejmuje:

v’ koszty materiatow;
dostarczenie materiatow;
montaz przewodow, urzgdzen i armatury;
ptukanie instalacj;

montaz izolacji cieplnych;
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dokonanie rozruchu instalacji;

v’ opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.
XVI. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332;

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
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Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1129;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
polskie oraz europejskie Normy;

polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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