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I. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Poniższa Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w budynku OSP Ulesie  DZ. EWID. NR 306 OBRĘB ULESIE, GMINA DĄBROWA ZIELONA 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie II. 

II. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Zakres robót zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje: 

1. Dla źródła ciepła: 

✓ demontaż istniejącej instalacji źródła ciepła; 

✓ demontaż armatury i urządzeń źródła ciepła; 

✓ montaż urządzeń i armatury nowego źródła ciepła; 

✓ montaż instalacji nowego źródła ciepła; 

✓ płukanie instalacji; 

✓ próby ciśnieniowe; 

✓ izolowanie instalacji; 

✓ prace budowlano - wykończeniowe. 

2. Dla instalacji centralnego ogrzewania: 

✓ demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania; 

✓ montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania; 

✓ montaż grzejników i armatury; 

✓ płukanie instalacji; 

✓ próby ciśnieniowe; 

✓ izolowanie instalacji; 

✓ prace wykończeniowe. 

III. PRACE TOWARZYSZĄCE  

Prace towarzyszące polegają na wykonaniu przejść przewodów instalacji przez przegrody budowlane. 

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

✓ organizacja robot budowlanych – prace wewnątrz budynku; 

✓ zabezpieczenia interesów osób trzecich – teren niedostępny dla osób trzecich; 

✓ ochrona środowiska – nie dotyczy 

✓ warunki bezpieczeństwa pracy – prace nie stanowią zagrożenia dla życia; 

✓ zaplecze dla potrzeb Wykonawcy – inwestor ma za zadanie udostępnić Wykonawczy miejsce 

składowania materiałów i urządzeń oraz zorganizować zaplecze socjalne; 

✓ warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy; 

✓ ogrodzenia – nie dotyczy; 

✓ zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy. 

V. NAZWY I KODY ROBÓT   

✓ 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
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✓ 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

✓ 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 

oraz roboty sanitarne 

Instalacja źródła ciepła: 

✓ 45321000-3 – Izolacja cielna; 

✓ 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

✓ 45331110-0 – Instalowanie kotłów;  

✓ 44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze; 

✓ 44621200-1 – Kotły grzewcze 

Instalacja centralnego ogrzewania: 

✓ 45321000-3 – Izolacja cielna; 

✓ 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

✓ 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania; 

✓ 44621100-0 – Grzejniki; 

✓ 44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze. 

VI. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Prawem budowlanym, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  

Wykonawcza zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza tym terenem aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, utrzymania bezpiecznych 

warunków pracy, bezpiecznego pobytu osób wykonujących czynności związane z budową oraz 

zabezpieczenia Placu Budowy przez dostępem osób nieupoważnionych. Zobowiązany jest również do 

zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń 

technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla 

bezpiecznego wykonywania robót zakłada się stały nadzór Kierownika Robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace.  

VII. ŹRÓDŁO CIEPŁA 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji jest   budowa źródła ciepła wraz z instalacją gazową na potrzeby budynku 

OSP. 

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych. 
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4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem 

Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

5. Opis zastosowanych rozwiązań 

Zaprojektowano kotłownie o mocy max 28 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni ( 

pomieszczenie po kotłowni węglowej) pom nr 0.16 na parterze budynku . Jako źródło ciepła 

przewidziano kocioł kondensacyjny 28 kW 3,8-27,2(80/60°C) KW 106 % sprawności  z 

przezbrojeniem palnika  na gaz płynny, z pompą obiegową elektroniczną, pobór energii do 110W, 

zakres temp wody grzewczej 20-85oC 

. Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed wzrostem ciśnienia wskutek powiększenia się objętości 

wody w układzie, w następstwie wzrostu temperatury, naczyniem przeponowym o pojemności 35 dm3 

Pracą kotłowni steruje zintegrowany z kotłem regulator pogodowy, obsługujący schemat kotłowni. 

Kocioł wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa oraz zawory odcinające. Cyrkulacja wody w obiegu 

centralnego ogrzewania wymuszona będzie przy pomocy pompy kotłowej. W budynku osp 

zaprojektowano układ pomiarowy. Spaliny odprowadzane będą przez komin fi 80/125, który należy 

wyprowadzić ponad dach. Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji 

kotłowni: Wywiew grawitacyjny: przez dwie  kratkę 200x100 zamontowaną projektowanym kanałach 

wentylacyjnym fi 100 , 1 kratka przy podłodze 2 pod stropem, który należy wyprowadzić ponad dach. 

Nawiew kanałem Z 300x100 mm, w dolnej części kanału należy zamontować kratkę do wypływu gazu 

300x100. Czerpnię należy wyprowadzić 2m nad poziom terenu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana kotłownia nie będzie znacząco 

wpływać na środowisko. Źródłem gazu dla kotłowni jest  Instalacja 8-butlowa 33kg z automatycznym 

przełączaniem  reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV i możliwością regulacji 

ciśnienia, komplet z szyną montażową zaworami i wężami do butli.  

Jak źródło Ciepłej wody dla budynku przewidziano punktowe podgrzewacze pojemnościowe dla WC 

dwa podgrzewacz 10 l elektryczny 1,2 kW 230V, na potrzeby kuchni podgrzewacz 30 l elektryczny 1,2 

kW 230V 

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby kotła gazowego o mocy do 28 kW. Projektuje się 

instalację gazową od zespołu sześciu butli LPG 33kg. Instalacja 8-butlowa 33kg z automatycznym 

przełączaniem  reduktor z wydmuchowym zaworem bezpieczeństwa PRV i możliwością regulacji 

ciśnienia, komplet z szyną montażową zaworami i wężami do butli. Butle przechowywane będą na 

zewnątrz budynku w szafka zamykanej na zespół 8 butli gazowych 33kg wentylowana z fundamentem 

300x60x180, zlokalizowanych na terenie działki. Kotłownie należy wyposażyć w domowy detektor 

gazów LPG i Tlenku węgla umieścić 10 cm nad poziomem podłogi. Przewody instalacji gazowej 

należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie 

połączeń gwintowanych do przyłączania armatury oraz do innych połączeń w budynku. Do budowy 
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instalacji gazowej należy zastosować rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219. Przewody 

instalacji gazowej należy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych budynku w odległości min. 2 

cm od ściany oraz 10 cm ponad przewodami instalacji elektrycznej. Przewody mocować do ścian 

uchwytami dla rur co 2,0 ÷ 3,0 m. Przy przejściach przez ściany i stropy, przewody należy prowadzić 

w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem elastycznym niepowodującym korozji o klasie 

odporności EI60. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed nałożeniem rur ochronnych) należy 

pomalować farbą podkładową, a następnie dwukrotnie olejną w kolorze żółtym. Rury ochronne w 

ścianach powinny wystawać po min. 3 cm z każdej strony ściany. Poziome odcinki instalacji gazowej 

układać w odległości 0,1m powyżej innych przewodów instalacyjnych. W miejscach przejść przez 

mury nie wolno stosować żadnych połączeń. Instalację prowadzić zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania do skrzyni gazowej z zaworem pośrednim zlokalizowanej na elewacji budynku.  

 

 

6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

- Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczoną przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

- Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

taktyczno-technicznych. 

- Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 

pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 

pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego; 

- Czynnik grzejny – woda instalacyjna przenosząca ciepło; 

- Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu; 
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- Instalacja ciepła technologicznego – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczególnych zespołów wentylacji i klimatyzacji; 

- Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego) – węzeł cieplny; 

- węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą sieć cieplną z urządzeniami centralnego 

ogrzewania w budynku; 

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – szczelna instalacja centralnego 

ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w której przestrzeń wodna nie ma 

połączenia z atmosferą i która spełnia wymagania PN-C-04607; 

- Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są poniżej grzejników zasilanych z 

tych pionów; 

- Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym – instalacja, w której pozioma sieć przewodów 

zasilających piony oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych z 

tych pionów; 

- Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur; 

- Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji; 

- Izolacja cieplna – osłona powierzchni przewodów, armatury i urządzeń, ograniczająca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła; 

- Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 

nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji; 

- Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 

podczas krążenia wody; 

- Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody; 

 

7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich realizację zgodnie  

z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego, 

poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji  

i specyfikacji technicznej. 

7.2. Dokumentacja 

W skład dokumentacji wchodzą: 
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część projektowa  

przedmiar robót 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

dziennik budowy 

7.2.1 Część projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową przedstawiającą kotłownie na biomasę,  

a także nawiązującą do niej część opisową.  

7.2.2 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 

umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

• zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  
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• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę 

oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to również fazy wykonania oferty). W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia 

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji 

projektów dla potrzeb nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane 

materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub 

ofertą przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty 

rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W 

przypadku stosowania zamienników w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawić 

przed przystąpieniem do robót dokumentację zamienną wraz z wszelkimi uzgodnieniami i 

pozwoleniami. W takim przypadku dokumentacja zamienna jest również przedmiotem zamówienia. 

Propozycje zamiennych rozwiązań podlegają akceptacji i weryfikacji przez Zamawiającego. 

Technologia nie może ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego będzie 

traktowany jako niespełnienie warunków zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być 

wykonana przed rozpoczęciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy 

Prawo Budowlane. 
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7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt 

organizacji i zabezpieczenia robót oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące 

bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu 

budowy wliczony jest w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów 

wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie realizacji modernizacji kotłowni. Podstawą do rozliczeń 

będą liczniki wody i energii elektrycznej, które zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój 

koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 

urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

 

7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być 

uwzględnione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru 

powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  

z podziałem obowiązków w tym zakresie. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do 

wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 

Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia  

i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych 

środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac Wykonawca powinien 

poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót 

albo w jego sąsiedztwie. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować 

inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).  

Ponadto należy pamiętać aby: 

• elementy urządzeń z rur muszą być zaizolowane. 

• studzienka w posadzce musi być zabezpieczona przykryciem. 

• drzwi do pomieszczenia powinny być zamykane od zewnątrz. 

• usytuowanie rur pod przejściami na wysokości 2,0 m. 

• należy wykonać instalację zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym. 

• przy wykonaniu robót demontażowych wyłączyć instalację elektryczną. Wymagane jest 

właściwe oświetlenie pomieszczeń i urządzeń. Wentylacja pomieszczenia kotłowni powinna 

zapewniać temp. niższą od 25oC. 

Obsługa kotłowni oraz ekipa monterska powinna być przeszkolona pod względem BHP 

i p.poż. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w węźle należy wykonać 

pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wykonawcze, prace należy prowadzić zgodnie  

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " cz. II. "Instalacje 

sanitarne i przemysłowe".  

7.8 Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 

jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
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robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania  

i załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

7.9. Stosowanie do obowiązującego prawa i przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

 

8. Materiały i urządzenia 

8.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 

stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 

tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość 
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i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących  

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

8.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są przetrzymywane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

8.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty,  

a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy  

w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

8.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z specyfikacjami 

technicznymi i projektem muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, 

dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

8.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
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w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

8.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 

realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

9. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 

w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

10. Transport 

Środek transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

 

11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość stosowanych 

materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej lub/i ze złożoną przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W 

przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową. 

12. Kontrola jakości robót 

12.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji 

technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

12.2 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania należy stosować wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 

umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

VIII. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

✓ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

✓ Armatura (osprzęt) – wyposażenie rurociągów instalacji, na które składają się zawory, kurki, 

zasuwy, baterie i inne. 

✓ Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie, pod którym medium (woda lub gaz) wpływa do instalacji z 

sieci. 

✓ Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 

która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

✓ Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 

instalacji podczas krążenia wody. 

✓ Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

✓ Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny 

rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody. 

✓ Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

✓ Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej.  

✓ Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku 

wraz z armaturą i wyposażaniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z 

zaworem odcinającym tę instalacje od źródła ciepła, a zakończenie na grzejnikach. 

✓ Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna 

nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

✓ Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której 

krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 

✓ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

✓ Kompensacja – wyrównywanie wydłużeń cieplnych rur instalacyjnych. 

✓ Kompensator U-kształtny – specjalne rozwiązanie instalacyjne, złożone z trzech odcinków rur i 

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory stałej ( w osi symetrii).  

✓ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  



 

 

17 

✓ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 

Specyfikacją Techniczną. 

✓ Moc grzewcza – ilość ciepła jaką może maksymalnie dostarczyć do pomieszczenia grzejnik, 

podawana w kilowatach. 

✓ Naczynie wzbiorcze – zbiornik przyłączony do sieci rurociągów, którego zadaniem jest 

przyjęcie wody z instalacji ogrzewania wodnego, której objętość wzrasta wskutek wzrostu 

temperatury. 

✓ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót.  

✓ Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

✓ Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 

pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

✓ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób.  

✓ Pompa – urządzenie wytwarzające różnice ciśnień między stroną ssawna a tłoczną (wlotem i 

wylotem). 

✓ Regulator pogodowy – urządzenie automatycznie sterujące pracą kotła lub innego urządzenia 

zależnie od temperatury zewnętrznej. 

✓ Termostat pokojowy – regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura 

ustawiana jest przez użytkownika na pokrętle termostatu. 

✓ Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optycznoakustyczny 

osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 

✓ Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

✓ Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

 Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej dla której obliczeniowa temperatura zewnętrzna 

wynosi –20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepła przyjęto ze stacji meteo w 

Częstochowie. Obliczenia zapotrzebowania ciepła przeprowadzono zgodnie z nową normą obliczeń 

projektowanego obciążenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.  

Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania wodno-pompową, dwururową, systemu 

zamkniętego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 70° / 50° C z rur polipropylenowych 

zespolonych. Montaż Instalacji wykonana będzie z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonych ze 

sobą poprzez zaprasowywanie złączek na rurze, technika „Press”. Szczelność połączeń uzyskuje się 
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dzięki specjalnym pierścieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35ºC – 

135ºC, odporność na ciśnienie do 16 bar.. Zaprojektowano instalację jednym obiegiem grzewczy, 

odejściach zgodnie z rozwinięciem należy  zamontować zawory regulacyjne ręczne i odcinające 

towarzyszące z rurką impulsową. Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem (zgodnie 

z częścią rysunkową). Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Sieć rozdzielcza 

izolowana zgodnie z opisami na rozwinięciach. Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubości 

izolacji na opisach w części rysunkowej (rozwinięcia).  

 W projekcie użyto stalowych grzejników płytowych kompaktowych, produkowanych w Polsce 

zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110oC i 1,0MPa  

Grzejniki należy montować w sposób zapewniający stabilność konstrukcji montażowej i 

sztywność grzejników. W przypadku braku stabilności przy użyciu uchwytów firmowych należy 

zastosować uchwyty zapewniające sztywność grzejników w zależności od typu zastosowanych 

urządzeń. 

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione 

w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych 

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

Instalacja wykonana będzie z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonych ze sobą poprzez 

zaprasowywanie złączek na rurze, technika „Press”. Szczelność połączeń uzyskuje się dzięki 

specjalnym pierścieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35ºC – 135ºC, 

odporność na ciśnienie do 16 bar.  

Odbiornikami ciepła w instalacji będą płytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki łazienkowe, 

wykonane zgodnie z normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne 

ciśnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narażanych na większą wilgotność, np. WC, sanitariaty, 

umywalnie należy zastosować grzejniki z dodatkowa warstwą ocynku. 

Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy 

instalacji, na której została zainstalowana. Armaturę grzejnikową stanowić będą zawory 

termostatyczne z nastawą wstępną oraz zawory odcinające proste. 

Materiały, urządzenia i armatura nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i wywiezione 

przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie 

zaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

 Przewody instalacji prowadzone będą sufitem oraz nad podłogą wg części rysunkowej. 

Przewody układać należy natynkowo po wierzchu ścian i stropów, zachowując szczególny nacisk na 

wygląd i stabilność formy instalacji. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy 
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stosować tuleje ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe 

prowadzone przy ścianach należy montować na podporach stałych oraz przesuwnych. Odległości 

pomiędzy podporami stałymi i przesuwnymi należy przyjmować wg wymagań odpowiednich dla 

materiału, z jakiego została wykonana instalacja. Należy prowadzić przewody zgodnie z częścią 

rysunkową zachowując właściwy spadek przewodów, tak, aby zapewnić odwadnianie instalacji w 

najniższych miejscach załamań przewodów lub odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach 

załamań przewodów. Przewody pionowe zasilające i powrotne prowadzić równolegle obok siebie, 

zachowując maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczające 1 cm na kondygnacje. Przewody 

zasilające powinny znajdować się po prawej stronie, powrotne zaś po lewej stronie patrząc na ścianę 

budynku, przy czym należy zachować stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5cm) przy 

średnicy pionu nie większej niż DN 40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy 

powinna być taka, aby umożliwiać dogodny montaż tych przewodów. Przewody prowadzić w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. Zaprojektowane przewody nie wymagają 

dodatkowego malowania i czyszczenia.  

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych.  

 Przewody należy układać w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych, 

z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu należy układać przewody  

wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L” lub „Z”. W przypadku długich odcinków 

instalacji bez możliwości zmiany kierunków należy zastosować kompensatory U-kształtowe budowane 

przy użyciu czterech kolan i odpowiednich długości rur. Pomiędzy kompensatorami należy 

zamontować podpory stałe. Efektem wydłużenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich 

wyboczenie, powodujące nieestetyczny wygląd rurociągów, oraz powstawanie w pracującym 

rurociągu niekontrolowanych naprężeń i niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. 

Poza kompensacją wydłużeń istotnym elementem ograniczającym wyboczenie rurociągów są punkty 

przesuwne podpierające rurociąg. 

 Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodów. 

Maksymalny rozstaw podpór rurociągów przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 

Średnica rury [mm] Rozstaw podpór [m] 

12 1,00  

15 1,25  

18 1,50  

22 2,00  

28 2,25  

35 2,75  

42 3,00  

54 3,50  

64 3,75  
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Montaż grzejników do powierzchni ściany należy wykonać korzystając z fabrycznych 

uchwytów przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na ścianach powinny znajdować się w 

pozycji równoległej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montażowe powinny być 

zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniając trwałe przymocowanie grzejnika. 

Obejścia pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonywać zawsze od strony pomieszczenia. 

Spadek gałązek grzejnikowych powinien wynosić 2% w kierunku grzejnika (gałązka zasilająca) lub 

pionu (gałązka powrotna). 

Odstęp minimalny grzejnika od: 

− ściany za grzejnikiem – 5 cm; 

− od podłogi – 7 cm; 

− od spodu parapetu – 7 cm dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych lub płytowo 

stalowych, 10 cm dla grzejników rurowych gładkich lub ożebrowanych; 

− od sufitu – 30 cm; 

− od tej strony grzejnika, z którego boku nie jest zamontowana armatura – 15 cm; 

− od tej strony grzejnika, z którego boku jest zamontowana armatura – 25 cm; 

W przypadku pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 

12 cm od podłogi oraz nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończeniowej, a w pomieszczeniach o 

podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończeniowej. W takich pomieszczeniach 

grzejniki powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.   

Montaż grzejników do ściany odbywa się za pomocą przeznaczonych do tego uchwytów. 

Kolejność montażu grzejnika za pomocą uchwytu jest następująca: 

✓ wywiercić otwory w ścianie; 

✓ przykręcić uchwyty do ściany; 

✓ grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we 

wkładkach ochronnych zaczepów; 

✓ wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi; 

✓ wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź górną grzejnika  w 

miejscach mocowania; 

✓ śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było ponieść zaczepy i nasunąć 

je na wkładki ochronne; 

✓ śrubami regulacyjnymi ustalić ostateczne położenie grzejnika 

W przypadku gdy montaż grzejnika nie jest możliwy za pomocą uchwytów (np. oszklone okno, 

brak wystarczającej powierzchni ściany) należy zastosować podstawki montażowe. Podstawki 

umożliwiają stabilne przymocowanie grzejnika do podłoża za pomocą wkrętów rozporowych z 

koszulkami oraz umożliwiają montaż grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia. 

Kolejność montażu grzejnika za pomocą podstawki jest następująca: 

✓ podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika; 

✓ podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika; 
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✓ widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma 

spoczywać na poprzeczce podstawki dzięki czemu dolna krawędź grzejnika znajdować się 

będzie na wysokości 10-13 cm od podłogi;  

✓ podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie należy używać zbyt dużej siły aby nie 

doszło do uszkodzenia grzejnika; 

✓ po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie należy ich wyjmować. 

Grzejniki o długości do 175cm należy montować na dwóch podstawkach, dłuższe grzejniki wymagają 

trzech podstawek do prawidłowego zamontowania.  

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę oraz 

konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji oraz 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę spustową należy montować w najniższych 

punktach instalacji oraz w miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą. Powinna być 

zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.  

usuwanej wody do kanalizacji.  

IX. SPRZĘT I MASZYNY 

Sprzęt używany przez Wykonawcę przy robotach instalacyjnych powinien być odpowiednio 

dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy oraz odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym 

dotyczącym jego użytkowania.  

X. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu zgodnymi z nakładami 

rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewożonych materiałów. Stosowane środki 

transportu nie powinny wpływać na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub 

właściwości wykonywanych robót oraz powinny pozwolić uniknąć szkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych 

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewożone materiały, armatura i urządzenia powinny być 

układane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcją producenta oraz zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się podczas transportu. 

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów będą zlokalizowane na terenie 

budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę po wcześniejszym 

ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów, 

armatury i urządzeń przed uszkodzeniami.  

XI. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi, 

obowiązującymi przepisami określonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poż, 

a także zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i 
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wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszych ustaleń z Inspektorem 

nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i 

złożoną ofertą przetargową. 

XII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacja 

projektową, Specyfikacja Techniczną i obowiązującymi Normami. Przed przystąpieniem do badań 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektowa o przeprowadzanych badań. Po zakończeniu badań 

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien przygotować i przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i 

kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania.  

XIII. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

✓ m – dla instalacji rurowych 

✓ sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

XIV. ODBIÓR ROBÓT 

1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 

Odbiory międzyoperacyjne będące elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających 

należy przeprowadzić jeżeli dalsze roboty wykonywane będą przez inne brygady lub zespoły tego 

samego lub innego Wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne należy stosować jeżeli roboty 

wykonywane dotyczyły: 

✓ przejścia przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w 

miejscach montowania grzejników; 

✓ wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzd, zgodność z pionem c.o., wod.-kan., 

zgodność z kierunkiem minimalnych spadków odcinków poziomych; 

✓ kanałów podpodłogowych w budynku, w których będą prowadzone przewody – wymiar, 

nachylenie, warunki odwodnienia. 

Po wykonaniu odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu.  
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2. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

 Odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonania części robót oraz 

skontrolowania zgodności tych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Wyniki 

odbiorów częściowych należy wpisać do Dziennika Budowy. 

3. ODBIORY KOŃCOWE 

 Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 

Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika 

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru oraz przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego.  

 Odbiór końcowy dokonywany jest przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakościowa robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową , Specyfikacją techniczną oraz ofertą przetargową.  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć: 

✓ dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami; 

✓ Specyfikację techniczną; 

✓ Dziennik Budowy; 

✓ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, urządzeń, armatury; 

✓ protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów; 

✓ instrukcje obsługi instalacji i urządzeń. 

XV. SPOSÓB ROZLICZENIA 

 Podstawą rozliczenia jest umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność 

dokonywana jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami zawartymi w 

Obmiarze Robót. Kwota rozliczenia wykonania robót obejmuje: 

✓ koszty materiałów; 

✓ dostarczenie materiałów; 

✓ montaż przewodów, urządzeń i armatury; 

✓ płukanie instalacji; 

✓ montaż izolacji cieplnych; 

✓ dokonanie rozruchu instalacji; 

✓ opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 

XVI. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity  
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Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 

1129; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

✓ polskie oraz europejskie Normy; 

✓ polskie i europejskie aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 


