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ITI. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Mapa do celéw projektowych.
. Uzgodnienia z inwestorem.
. Wizja lokalna.
. Obowiazujace przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.).
7. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z p6zn. zm.).
8. Audyt energetyczny przeprowadzony przez Biuro Inzynierskie Robert Teleszynski, sierpien
2019.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla termomodernizacji budynku
OSP w Raczkowicach w ramach zadania pn. ,,Modernizacja energetyczna budynkéw OSP na
terenie Gminy Dabrowa Zielona” na dz. ewid. nr 581 obreb 0010; Raczkowice.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje dziatke ewid. nr 581 o powierzchni 3176m’. Teren opracowania ma
ksztatt prostokata. Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w srodkowej czesci dziatki.
Wejscie gldwne oraz wjazd do garazu zlokalizowane si¢ od strony potudniowej. Na trenie
opracowania znajduja si¢: maszt flagowy, maszt syreny alarmowej, altana drewniana, cz¢$¢
zbiornika ppoz. Teren jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
A) Obiekty i urzadzenia budowlane
W ramach wykonania wewng¢trzne] instalacji gazu plynnego wzdluz wschodniej elewacji
budynku objetego opracowaniem zlokalizowana zostanie szatka zamykana na zespol butli
gazowych na fundamencie betonowym. W ramach projektu termomodernizacji pozostale
elementy zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianie.
B) Informacje o zagrozeniu Srodowisk
Zagospodarowanie dzialki nie tworzy zagrozen dla $rodowiska naturalnego, oraz higieny,
bezpieczenstwa zycia 1 zdrowia uzytkownikow sasiednich nieruchomosci. Projektowany obiekt nie
zostal zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

4. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dziatkg inwestora.

CZESC RYSUNKOWA
Ip. Nazwa skala Nr rysunku
1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PZT
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne
Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis

projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z doktadnos$cia projektu wykonawczego
termomodernizacji budynku OSP w Raczkowicach w ramach zadania pn. ,,Modernizacja
energetyczna budynkéw OSP na terenie Gminy Dabrowa Zielona” na dz. ewid. nr 581 obreb 0010;

Raczkowice.

3. Budynek istniejacy

Istniejacy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachami dwuspadowymi. Od strony
zachodniej znajduje si¢ garaz, w centralnej czesci duza sala widowiskowa. W czesci wschodniej
zlokalizowano pomieszczenie administracyjne (pom. niedostgpne), sanitariaty, zaplecze kuchenne
oraz kottownia. Wejscie gtowne oraz wjazd do garazy znajdujg si¢ od strony potudniowe;.
Budynek wykonany jest w technologi tradycyjnej, $ciany murowane z cegiet wapieno-piaskowych,
wiezba dachowa — wigzary dachowe z desek 3,2x18cm, dach kryty blachg falista. Stolarka okienna
1 drzwiowa drewniana, czesciowo wymieniona na PVC.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggows, kanalizacji sanitarnej (lokalng),
elektrotechniczng, c.w.u. - przeptywowe podgrzewacze elektryczne, c.o. - ogrzewanie z kotta na
paliwo state, w pomieszczeniach uzytkowych nowa instalacja grzejnikowa, w pomieszczeniu sali

widowiskowej — ist. nagrzewnica wodna, pomieszczenie garazu — nieogrzewane.

4. Zestawienia powierzchni

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 Wlasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane budynku istniejacego

*  Powierzchnia zabudowy 405,56 m*
* Kubatura brutto 2320 m’

*  Szerokos¢ 12,50 m
* Dhugosc 34,07 m
*  Wysoko$¢ ~7,40 m
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S. Zakres prac

W zakres termomodernizacji budynku OSP w Raczkowicach wchodza:

- termomodernizacja $cian zewngetrznych metoda ETICS, ptytami styropianowymi grubo$ci 14cm,

- termomodernizacja wraz hydroizolacja $cian fundamentowych 1 cokotéw styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 10cm, oraz odtworzenie nawierzchni,

- termomodernizacja stropu nadmuchiwang wetng mineralng granulowang grubosci 25cm,

- termomodernizacja od wewnatrz $cian szczytowych pod potacia dachowa welng mineralng
grubosci 14 cm w celu uniknigcia mostkdéw termicznych,

- wymiana 11 szt. okien,

- wymiana 2 szt. drzwi zewngtrznych; w pomieszczeniu kotlowni drzwi o szeroko$ci w $wietle
o$cieznicy min. 90 cm wyposazone w klamke antypaniczna,

- wymiana lszt. bramy garazowe;j,

- wymiana 1 szt. drzwi wewnetrznych,

- docieplenie otworéw okiennych i drzwiowych pasem styropianu grubosci 3 cm,

- malowanie dachu farbg akrylowa, nawierzchniowg do malowania blachy. Kolor: szary antracyt
RAL 7016 poétmat. Stosowaé tacznie z wczesniej natozona farbg podktadowa. Zaleca si¢
zastosowanie farby nawierzchniowej i podktadowej jednego systemu wybranego producenta.

- zamurowanie wewnetrznego otworu okiennego,

- wymiang instalacji centralnego ogrzewania, oraz modernizacj¢ pomieszczenia kottowni i
zamurowaniem drzwi wewngtrznych, montaz umywalki, doprowadzenie $cian i sufitu kottowni do
REI 60 poprzez montaz ptyt GKF, montaz kotta kondensacyjny gazowego 28kW wraz z armaturg.
Szczegblowy zakres modernizacji ujeto w czgs$ci instalacyjnej opracowania.

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu ptynnego na potrzeby kotta gazowego o mocy do 28 kW
wraz z zewnetrzng szatka zamykang na zespét 6 butli gazowych 33kg. Szczegdtowy zakres robot
ujeto w czesci instalacyjnej opracowania.

- roboty dodatkowe i1 wykonczeniowe.

6. Ocieplenie Scian zewnetrznych
Ocieplenie $cian zewngtrznych przyjeto metoda ETICS (External Thermal Insulation Composite
System) polegajaca na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowa powloka ztozong

z nastepujacych warstw:

e styropianu przyklejanego za pomoca masy klejacej i kotkéw mocujacych stanowiacego

izolacj¢ termiczng;

e siatki z wtokna szklanego przyklejonego do styropianu, na cokole nalezy zastosowac 2

warstwy siatki zbrojacej;

e zewnetrzne] wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wad;
Szczegoty wykonania zgodnie z Instrukcjg ITB 447/2009 :Ztozone systemy izolacji cieplne;j
$cian zewngtrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Opis sktadnikow systemu ocieplen wg kolejno$ci stosowania

e zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podioza na systemach ETICS.
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e Mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni
klejenia; ziarnistos¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p: 18.

e styropian — 14cm EPS 031 FASADA w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnacy,
sezonowany co najmniej 2 miesigce. Gestos¢ 15 - 20 kg/m3, struktura zwarta bez luznych
granulek, krawedzie proste,

e kotki mocujace — systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym. Zastosowaé
taczniki z grupy tacznikow przeznaczonych do styropianu, w ilosci 6 szt.m?.

e zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepnosci
zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na plytach EPS, w ktora nalezy
zatopi¢ siatke, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

e warstwa zbrojaca z witokna szklanego nalezycie zaimpregnowana dyspersja tworzywa
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywaé poprzecznego sfalowania; wymiary
oczek: 4,0x4,5mm +10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, sila zrywajaca w
warunkach laboratoryjnych > 35 N/mm, sita zrywajaca w roztworze alkaicznym > 25
N/mm.

e gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyrownujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych,

e gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych,
hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-
s1,d0, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 40 do 60, wspdtczynnik przewodzenia ciepta
0,7 W/mK, nasigkliwo$¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m?2, faktura: baranek Imm.

e farba elewacyjna na bazie modyfikowanych zywic silikonowych i akrylowych z
wypelniaczami i pigmentami, przepuszczalno$¢ wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5]
wg PN-EN1062-1, klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO.

Uwagi i wskazowki dla wykonawcy robét ociepleniowych
Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczegciem robot ociepleniowych nalezy:

* sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

» zadba¢ o prawidlowa organizacj¢ placu budowy,

* zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

Rozpoczgcie robdt ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

* wykonanie $cian, demontaz i montaz okien, zostang zakonczone i odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia elementy zostang odpowiednio
zabezpieczone 1 ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu,

* zostanie jasno okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia 1 jego potaczenia z innymi elementami
budynku,
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* przej$cia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwalg szczelnos¢.

Przy termorenowacji $cian istniejacych budynkéw, przed przystapieniem do prac ociepleniowych
muszg zostac¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podloza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podioze. Nalezy rowniez usung¢ naruszone fragmenty zewngtrznej powtoki i
wyrownac podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja robdt ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, za§ w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na budowg musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Uwagi i wskazowki ogdlne dla wykonawcy roboét ociepleniowych
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowa¢ wytacznie ,,systemy zamkniete” jednego producenta. Niedopuszczalne jest
mieszanie elementow 1 komponentéw pochodzacych z réznych systemow gdyz grozi to powstaniem
szkod 1 powoduje utrate gwarancji producenta;

» wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

» w czasie wykonywania robot 1 w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

* podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

* rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

7. Ocieplenie stropow

Do ocieplenia stropu przyjeto izolacje z granulatu welny mineralnej grubosci 25cm.

Na oczyszczonym podiozu nalezy ulozy¢ warstwe paroizolacji. Po obwodzie $cian szczytowych
nalezy zamocowac pas welny mineralnej klejone do $cian. Nadmuch wykonany bedzie maszynowo.
Materiaty:

e folia paroizolacyjna — grubo$¢ 0,4 mm, warto$¢ Sd = 7,5 +0,25 m — zgodnie z PN-EN
1931:2002; zgodna z normg PN-EN 13984 :2013-06E,

e granulat ze skalnej welny do izolacji termicznej, A = 0,039 W/m*K, klasa odpornosci a
ogien Al, zgodna z normg PN-EN 14064-1:2012.

e welna mineralna —A = 0,031 W/m*K , klasa odpornosci a ogien Al, zgodna z normg EN
13162:2012+A1:2015
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8. Ocieplenie fundamentow

Przewiduje si¢ ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian fundamentowych na
glebokos¢. Materiaty:

folia kubetkowa (ttoczony polietylen wysokiej gestosci HDPE).

10 cm styropian ekstrudowany XPS (XPS-EN 13164-T1-DS.(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)1,5)
klejony punktowo do podtoza masg bitumiczno — kauczukowa,

hydroizolacja - bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca z zatopiong siatkg z widkna
szklanego,

warstwa gruntujgca - emulsja bitumiczna do podtozy mineralnych.

9. Roboty dodatkowe

W zakres robot dodatkowych 1 wykonczeniowych wchodza:

wykonanie nowych parapetow zewnetrznych,

wykonanie nowego orynnowania (rynna 150mm, rura spustowa 100mm),

naprawa ubytkow i uszkodzen kominow,

wykonanie nowych tynkéw cienkowarstwowych na siatce na kominach powyzej potaci
dachowej,

wykonanie nowych tynkow cienkowarstwowych na siatce wokot spocznika wejscia
gtownego,

wykonanie nowych obrobek blacharskich kominow,

demontaz , oczyszczenia, malowanie, krat zewnetrznych, ponowny montaz po wykonaniu
termomodernizacji $cian (krata przy drzwiach kotlowni nieodtwarzana) ,

demontaz istniejacych podbitek drewnianych,

wykonanie nowych podbitek,

wykonanie instalacji odgromowej wg projektu branzowego,

wykonanie fundamentu betonowego pod zewnetrzng skrzynke gazows - ptyta
fundamentowa zelbetowa monolityczna o grubo$ci min. 20cm, wylewana na mokro na placu
budowy z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojona siatka pretow #10 co 15cm gorg 1 dotem (na
catej powierzchni) ze stali klasy A-IIIN (gatunku BS00SP), grubo$¢ otuliny dla zbrojenia
wylewanych ptyt fundamentowych wynosi Cyom =5 cm,

demontaz elementéw zewnetrznych elewacji, oczyszczenie, w razie potrzeby dokonanie
napraw i malowania, ponowny montaz po wykonaniu termomodernizacji. Elementy
zewngtrzne obejmuja: lampy elewacyjne (3szt.), por¢ecz zewngetrzna (1szt.), wieszak flagowy
(1szt.), antena RTV na maszcie (1szt.), daszek wejsciowy (1szt.), tablica ,,OSP Raczkowice”
(1szt.), tablica informacyjna (1szt.).
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10. Kolorystyka

e S$ciany zewngtrzne: bialy, AL11-ASMo, wzornika marki Weber

e cokoty: antracyt, tynk mozaikowy TD351, kolor 33 wg wzornika marki Weber,
e okna: bialy, RAL 9010,

e drzwi: szary antracyt, RAL 7016,

e bramy: czerwien sygnatowa, RAL 3000

e obrobki blacharskie: szary antracyt, RAL 7016,

e okapy: szary antracyt, RAL 7016.

Wskazana powyzej paleta marki Weber ma wytacznie charakter pogladowy. Nalezy zastosowac
kolory zblizone do powyzszych wg wzornika wybranego producenta. Szczegotowy uktad
kolorystyki budynku zostat pokazany na barwnych rysunkach elewacyjnych.

11. Wplyw budynku na $rodowisko

e Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na sSrodowisko
zewngetrzne, jak 1 wewnetrzne,

e Ze wzgledu na swoja funkcje obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych i pytowych w
ilo$ciach mogacych zagrozi¢ srodowisku naturalnemu.,

e Emisja halasu oraz wibracji - ograniczona do granic inwestycji,

¢ Budynek nie emituje promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego 1 innych zakidcen,

o Smieci beda segregowane i gromadzone w pojemnikach w wyodrebnionym miejscu,

e Obiekt nie zagrazaja wodom gruntowym i powierzchniowym.

12. Ochrona intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesow osob trzecich takich jak:
e pozbawienie dostgpu do drogi publiczne;,
e  pozbawienie dostgpu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
e nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem,
e nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby,
Uciazliwosci powstale przy jego poézniejszym uzytkowaniu nie beda wykracza¢ poza
granic¢ nieruchomosci inwestora.
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13. Warunki przeciwpozarowe

Istniejacy obiekt zalicza si¢ do budynkow niskich, kategoria ZLI. Termomodernizacja budynku nie
zmienia jego warunkow pozarowych. W ramach wymiany instalacji centralnego pomieszczenie
kotlowni wydzielone zostato scianami REI60 z wyj$ciem na zewnatrz — zabezpieczenia ppoz wg
proj. branzowego.

Wymagania pozarowe

Elementy wystroju powinny by¢ z materiatow niepalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
nie sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

14. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy
je wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i $cisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami
dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobatg techniczng deklaracje zgodnosci z Polskga Norma atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej, itp.

PROJEKTANT:

Czestochowa, sierpien 2019 r.
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VI CZESC RYSUNKOWA:

Ip. Nazwa skala Nr rysunku
1. INWENTARYZACJA — RZUT PARTERU 1:100 A.01
2. INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:100 A.02
3. INWENTARYZACJA — PRZEKROJE 1:100 A.03
4. INWENTARYZACIJA - ELEWACJA POLUDNIOWA, 1:100 A.04
WSCHODNIA
S. INWENTARYZACJA - ELEWACJA POENOCNA, 1:100 A.05
ZACHODNIA
6. PROJEKT — RZUT PARTERU 1:100 A.06
7. PROJEKT — RZUT DACHU A.07
8. PROJEKT — PRZEKROIJE 1:100 A.08
9. PROJEKT - ELEWACJA POLUDNIOWA, 1:100 A.09
WSCHODNIA
PROJEKT - ELEWACJE POLNOCNA, ZACHODNIA | 1:100 A.10
11. PROJEKT — ZESTAWIENIE STOLARKI - A.ll

PROJEKT BUDOWLANY
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VIL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wystepujace zagrozenia:
- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci,
- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi,
- zagrozenie katastrofg budowlang wywolang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatdw budowlanych,
- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub b¢dace wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofag budowlang - niedajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materiatow i1 tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci 1 jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktore sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osob, ktore nie przyswoily sobie
przedmiotowych wiadomos$ci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych itd.,
to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb
tam okre$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych to:
wlasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce si¢
okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U.2003
r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych  urzadzen  technicznych do  robdt  ziemnych  budowlanych 1 drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
UWAGI KONCOWE

1) Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.
2) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone

po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem
budowy.

PROJEKTANT:

Czestochowa, sierpien 2019 r.
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IX. ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane mgr inz. Michat Janaszek

Przynalezno$¢ do izby mgr inz. Michat Janaszek

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Piotr Klar

Przynaleznos$¢ do izby mgr inz. arch. Piotr Klar

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Lukasz Kukuta

SAN IR EE ol Bl I e

Przynalezno$¢ do izby mgr inz. arch. Lukasz Kukuta
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