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III. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa do celów projektowych.
2. Uzgodnienia z inwestorem.
3. Wizja lokalna.
4. Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
5.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 03.07.2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z późn. zm.).
8. Audyt  energetyczny  przeprowadzony  przez  Biuro  Inżynierskie  Robert  Teleszyński,  sierpień

2019.
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IV.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla termomodernizacji budynku
OSP w  Raczkowicach  w  ramach  zadania  pn.  „Modernizacja  energetyczna  budynków  OSP na
terenie Gminy Dąbrowa Zielona” na   dz. ewid. nr 581 obręb 0010; Raczkowice. 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu
Zakres opracowania obejmuje działkę ewid. nr 581 o powierzchni 3176m2. Teren opracowania ma 
kształt prostokąta. Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest w środkowej części działki. 
Wejście główne oraz wjazd do garażu zlokalizowane się od strony południowej. Na trenie 
opracowania znajdują się: maszt flagowy, maszt syreny alarmowej, altana drewniana, część 
zbiornika ppoż. Teren jest ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
A) Obiekty i urządzenia budowlane  
W  ramach  wykonania  wewnętrznej  instalacji  gazu  płynnego  wzdłuż  wschodniej  elewacji
budynku  objętego  opracowaniem  zlokalizowana  zostanie  szafka  zamykana  na  zespól  butli
gazowych  na  fundamencie  betonowym.  W  ramach  projektu  termomodernizacji  pozostałe
elementy zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie.
B) Informacje   o zagrożeniu środowisk  

Zagospodarowanie  działki  nie  tworzy  zagrożeń  dla  środowiska  naturalnego,  oraz  higieny,
bezpieczeństwa życia i zdrowia użytkowników sąsiednich nieruchomości. Projektowany obiekt nie
został zaliczony do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

4. Informacja o obszarze oddziaływania
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działkę inwestora.  

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
lp. Nazwa skala Nr rysunku
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PZT
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V. OPIS TECHNICZNY              

1. Dane ogólne 
Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis 
projektu wg  kolejności określonej w rozporządzeniu.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z dokładnością projektu wykonawczego 
termomodernizacji budynku OSP w Raczkowicach w ramach zadania pn. „Modernizacja 
energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” na   dz. ewid. nr 581 obręb 0010;
Raczkowice. 

3. Budynek istniejący 
Istniejący budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachami dwuspadowymi. Od strony 
zachodniej znajduje się garaż, w centralnej części duża sala widowiskowa. W części wschodniej 
zlokalizowano pomieszczenie administracyjne (pom. niedostępne), sanitariaty, zaplecze kuchenne 
oraz kotłownia. Wejście główne oraz  wjazd do garaży znajdują się od strony południowej.
Budynek wykonany jest w technologi tradycyjnej, ściany murowane z cegieł wapieno-piaskowych, 
więźba dachowa – wiązary dachowe z desek 3,2x18cm, dach kryty blachą falistą.  Stolarka okienna 
i drzwiowa drewniana, częściowo wymieniona na PVC.
Budynek wyposażony jest w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej (lokalną), 
elektrotechniczną, c.w.u. - przepływowe podgrzewacze elektryczne, c.o. - ogrzewanie z kotła na 
paliwo stałe, w pomieszczeniach użytkowych nowa instalacja grzejnikowa, w pomieszczeniu sali 
widowiskowej – ist. nagrzewnica wodna, pomieszczenie garażu – nieogrzewane.

4.   Zestawienia powierzchni   
Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane budynku istniejącego 
• Powierzchnia zabudowy 405,56 m2

• Kubatura  brutto      2320 m3

• Szerokość                                              12,50 m
• Długość                                                   34,07 m
• Wysokość               ~7,40 m
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5. Zakres prac
W zakres termomodernizacji budynku OSP w Raczkowicach wchodzą:
- termomodernizacja ścian zewnętrznych metodą ETICS, płytami styropianowymi grubości 14cm,
-  termomodernizacja  wraz  hydroizolacją  ścian  fundamentowych  i  cokołów  styropianem
ekstrudowanym XPS gr. 10cm, oraz odtworzenie nawierzchni, 
- termomodernizacja stropu nadmuchiwaną wełną mineralną granulowaną grubości 25cm,
-  termomodernizacja  od  wewnątrz  ścian  szczytowych  pod  połacią  dachową  wełną  mineralną
grubości 14 cm w celu uniknięcia mostków termicznych,
- wymiana 11 szt. okien,
- wymiana 2 szt.  drzwi zewnętrznych; w pomieszczeniu kotłowni drzwi o szerokości w świetle
ościeżnicy min. 90 cm wyposażone w klamkę antypaniczną, 
- wymiana 1szt. bramy garażowej,
- wymiana 1 szt. drzwi wewnętrznych,
- docieplenie otworów okiennych i drzwiowych pasem styropianu grubości 3 cm,
- malowanie dachu farbą akrylową, nawierzchniową do malowania blachy. Kolor: szary antracyt
RAL  7016  półmat.   Stosować  łącznie  z  wcześniej  nałożona  farbą  podkładowa.  Zaleca  się
zastosowanie farby nawierzchniowej i podkładowej jednego systemu wybranego producenta.
- zamurowanie wewnętrznego otworu okiennego,
-  wymianę  instalacji  centralnego  ogrzewania,  oraz  modernizację  pomieszczenia  kotłowni  i
zamurowaniem drzwi wewnętrznych, montaż umywalki, doprowadzenie ścian i sufitu kotłowni do
REI 60 poprzez montaż płyt GKF, montaż kotła kondensacyjny gazowego 28kW wraz z armaturą.
Szczegółowy zakres modernizacji ujęto w części instalacyjnej opracowania.
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazu płynnego na potrzeby kotła gazowego o mocy do 28 kW
wraz z zewnętrzną szafką zamykaną na zespół 6 butli gazowych 33kg. Szczegółowy zakres robót
ujęto w części instalacyjnej opracowania.
- roboty dodatkowe i wykończeniowe.

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych
Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą ETICS (External Thermal Insulation Composite
System) polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną
z następujących warstw:

• styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej i kołków mocujących stanowiącego 
izolację  termiczną;

• siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu, na cokole należy zastosować 2 
warstwy siatki zbrojącej;

• zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem  wód; 
Szczegóły wykonania zgodnie z Instrukcją ITB 447/2009 :Złożone systemy izolacji cieplnej 
ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Opis składników systemu ociepleń wg kolejności stosowania

• zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS do podłoża na systemach ETICS.
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• Mocowanie wykonać zgodnie z metodą obwodowo-punktową przy min. 40% powierzchni 
klejenia; ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej µ: 18.

• styropian – 14cm EPS 031 FASADA w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnący, 
sezonowany co najmniej 2 miesiące. Gęstość 15 - 20 kg/m3, struktura zwarta bez luźnych 
granulek, krawędzie proste,

• kołki mocujące – systemowe z trzpieniem stalowym lub tworzywowym. Zastosować 
łączniki z grupy łączników przeznaczonych do styropianu, w ilości 6 szt.m2.

• zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o wysokiej przyczepności 
zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na płytach EPS, w którą należy 
zatopić siatkę, minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm.

• warstwa zbrojąca z włókna szklanego należycie zaimpregnowana dyspersją tworzywa 
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania; wymiary 
oczek: 4,0x4,5mm ±10%; masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2, siła zrywająca w 
warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm,  siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 
N/mm.

• gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych i mozaikowych,

• gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych, 
hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, niepalny w klasie A2-
s1,d0, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 40 do 60, współczynnik przewodzenia ciepła 
0,7 W/mK, nasiąkliwość (współczynnik w ) <0,1 kg/m2, faktura: baranek 1mm.

• farba elewacyjna na bazie modyfikowanych żywic silikonowych i akrylowych z 
wypełniaczami i pigmentami, przepuszczalność wody: kategoria W3, w≤0,1 [kg/m2 h0,5] 
wg PN-EN1062-1, klasa reakcji na ogień:  A2–s1, d0.

Uwagi i wskazówki dla wykonawcy robót ociepleniowych
Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:
    • sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
    • zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
    • zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:
    • wykonanie ścian, demontaż i montaż okien, zostaną zakończone i odebrane,
    • wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia elementy zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte,
    • widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu,
    • zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku,
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    • przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych 
muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich 
szkodliwy wpływ na podłoże. Należy również usunąć naruszone fragmenty zewnętrznej powłoki i 
wyrównać podłoże.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru 
autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

Uwagi i wskazówki ogólne dla wykonawcy robót ociepleniowych
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego,  a w szczególności:
    • należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte” jednego producenta. Niedopuszczalne jest 
mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
    • wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
    • w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna
być niższa niż +5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;
    • podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć;
    • rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
 
7. Ocieplenie stropów
Do ocieplenia stropu przyjęto izolację z granulatu wełny mineralnej grubości 25cm. 
Na oczyszczonym podłożu należy ułożyć warstwę paroizolacji. Po obwodzie ścian szczytowych 
należy zamocować pas wełny mineralnej klejone do ścian. Nadmuch wykonany będzie maszynowo.
Materiały: 

• folia paroizolacyjna –  grubość 0,4 mm,  wartość Sd = 7,5 ±0,25 m – zgodnie z PN-EN 
1931:2002;  zgodna z normą PN-EN 13984 :2013-06E,

• granulat ze skalnej wełny do izolacji termicznej,  λ = 0,039 W/m*K, klasa odporności a 
ogień A1, zgodna z normą PN-EN 14064-1:2012.

• wełna mineralna –λ = 0,031 W/m*K , klasa odporności a ogień A1, zgodna z normą EN 
13162:2012+A1:2015
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8. Ocieplenie fundamentów
Przewiduję się ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian fundamentowych na 
głębokość. Materiały:  

• folia kubełkowa (tłoczony polietylen wysokiej gęstości HDPE). 

• 10 cm styropian ekstrudowany XPS (XPS-EN 13164-T1-DS.(TH)-CS(10\Y)300-WL(T)1,5)
klejony punktowo do podłoża masą bitumiczno – kauczukową,

• hydroizolacja - bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca z zatopioną siatką z włókna 
szklanego,

• warstwa gruntująca -  emulsja bitumiczna do podłoży mineralnych.

9. Roboty dodatkowe
W zakres robót dodatkowych i wykończeniowych wchodzą:

• wykonanie nowych parapetów zewnętrznych,

• wykonanie nowego orynnowania (rynna 150mm, rura spustowa 100mm),

• naprawa ubytków i uszkodzeń kominów,

• wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na siatce na kominach powyżej połaci 
dachowej,

• wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na siatce wokół spocznika wejścia 
głównego,

• wykonanie nowych obróbek blacharskich kominów,

• demontaż , oczyszczenia, malowanie, krat zewnętrznych, ponowny montaż po wykonaniu 
termomodernizacji ścian (krata przy drzwiach kotłowni nieodtwarzana) , 

• demontaż istniejących podbitek drewnianych,

• wykonanie nowych podbitek,

• wykonanie instalacji odgromowej wg projektu branżowego,

• wykonanie fundamentu betonowego pod zewnętrzną skrzynkę gazową -  płyta 
fundamentowa żelbetowa monolityczna o grubości min. 20cm, wylewana na mokro na placu
budowy z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojona siatką prętów #10 co 15cm górą i dołem (na 
całej powierzchni) ze stali klasy A-IIIN (gatunku B500SP), grubość otuliny dla zbrojenia 
wylewanych płyt fundamentowych wynosi cnom. = 5 cm, 

• demontaż elementów zewnętrznych elewacji, oczyszczenie, w razie potrzeby dokonanie 
napraw i malowania,  ponowny montaż po wykonaniu termomodernizacji. Elementy 
zewnętrzne obejmują: lampy elewacyjne (3szt.), poręcz zewnętrzna (1szt.), wieszak flagowy
(1szt.), antena RTV na maszcie (1szt.), daszek wejściowy (1szt.), tablica „OSP Raczkowice”
(1szt.), tablica informacyjna (1szt.).
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10. Kolorystyka

• ściany zewnętrzne: biały, AL11-ASMo, wzornika marki Weber

• cokoły: antracyt, tynk mozaikowy TD351, kolor 33 wg wzornika marki Weber,

• okna: biały, RAL 9010,

• drzwi: szary antracyt, RAL 7016,

• bramy: czerwień sygnałowa, RAL 3000

• obróbki blacharskie: szary antracyt, RAL 7016,

• okapy: szary antracyt, RAL 7016.

Wskazana powyżej paleta marki Weber  ma wyłącznie charakter poglądowy. Należy zastosować 
kolory zbliżone do powyższych wg wzornika wybranego producenta. Szczegółowy układ 
kolorystyki budynku został pokazany na barwnych rysunkach elewacyjnych.

11. Wpływ budynku na środowisko

• Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne,

• Ze względu na swoją funkcję obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w 
ilościach mogących zagrozić środowisku naturalnemu.,

• Emisja hałasu oraz wibracji - ograniczona do granic inwestycji,

• Budynek nie emituje promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń,

• Śmieci będą segregowane i gromadzone w pojemnikach w wyodrębnionym miejscu,

• Obiekt nie zagrażaja wodom gruntowym i powierzchniowym.

1  2  . Ochrona interesów osób trzecich  
Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich takich jak:

• pozbawienie dostępu do drogi publicznej,
•  pozbawienie dostępu światła dziennego  do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi
• nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i
promieniowaniem,
• nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby,

Uciążliwości  powstałe  przy  jego  późniejszym  użytkowaniu  nie  będą  wykraczać  poza
granicę nieruchomości inwestora.
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13.   Warunki przeciwpożarowe  

Istniejący obiekt zalicza się do budynków niskich, kategoria ZLI. Termomodernizacja budynku nie 
zmienia jego warunków pożarowych. W ramach wymiany instalacji centralnego pomieszczenie 
kotłowni wydzielone zostało ścianami REI60 z wyjściem na zewnątrz – zabezpieczenia ppoż wg 
proj. branżowego.

Wymagania pożarowe

Elementy wystroju powinny być z materiałów niepalnych, których produkty rozkładu termicznego 
nie są toksyczne lub intensywnie dymiące. 

14. Uwagi końcowe
 Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod
nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym, uprawnienia. Należy 
je wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w 
stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych 
technologicznych związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane powinny być 
odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami 
dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną
aprobatę techniczną deklarację zgodności z Polską Normą atest higieniczny, określenie klasyfikacji 
ogniowej, itp.

PROJEKTANT:

Częstochowa, sierpień 2019 r.
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
lp. Nazwa skala Nr rysunku
1. INWENTARYZACJA – RZUT PARTERU 1:100 A.01
2. INWENTARYZACJA – RZUT DACHU 1:100 A.02
3. INWENTARYZACJA – PRZEKROJE 1:100 A.03
4. INWENTARYZACJA - ELEWACJA POŁUDNIOWA, 

WSCHODNIA
1:100 A.04

5. INWENTARYZACJA - ELEWACJA PÓŁNOCNA, 
ZACHODNIA

1:100 A.05

6. PROJEKT – RZUT PARTERU 1:100 A.06
7. PROJEKT – RZUT DACHU A.07
8. PROJEKT – PRZEKROJE 1:100 A.08
9. PROJEKT - ELEWACJA POŁUDNIOWA, 

WSCHODNIA
1:100 A.09

PROJEKT - ELEWACJE PÓŁNOCNA, ZACHODNIA 1:100 A.10
11. PROJEKT – ZESTAWIENIE STOLARKI - A.11
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VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Występujące zagrożenia:
- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  projektem  lub

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
- zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i  urządzeniami  oraz  nieprzestrzegania

wymogów technologicznych,
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i  życia osób przebywających na budowie oraz  w jej
pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną - niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. 
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów
technologicznych,  ilości  niebezpiecznych  materiałów  i  tempa  pracy,  a  odwrotnie  proporcjonalna  do
intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.
Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści,
które  są  istotne  dla  zachowania  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Osób,  które  nie  przyswoiły  sobie
przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd.,
to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób
tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to:
właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna
realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się
okoliczności. 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003
r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane  roboty  budowlane  należy  realizować  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych  budowlanych  i  drogowych  
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej
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bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

UWAGI KOŃCOWE

1) Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.
2) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko wprowadzone

po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem
budowy.

    PROJEKTANT:

Częstochowa, sierpień 2019 r.
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IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Uprawnienia budowlane mgr inż. Michał Janaszek

2. Przynależność do izby mgr inż. Michał Janaszek

3. Uprawnienia budowlane mgr inż. arch. Piotr Klar 

4. Przynależność do izby mgr inż. arch. Piotr Klar

5. Uprawnienia budowlane mgr inż. arch. Łukasz Kukuła

6. Przynależność do izby mgr inż. arch. Łukasz Kukuła
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