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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata opracowana na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 zdnia 16
grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn., ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA |
NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BY£YM SKR DABROWA ZIELONA Z
PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”.

Szczegétowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu
budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogélne wspdlne dla robdét objetych
szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja Techniczna, protokotami przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw i
placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopdédw i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowi urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodno$¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

-Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia,
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- Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

-Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ technologiczna, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z,ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY PO BYtYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

- Przyjete oznaczeniai skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robét wynikajagcych z norm, przepisow
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren
robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za zabezpieczenie terenu robdét wraz ze znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu
ze skali. Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do
odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowiazujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wtasny koszt,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr
25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych
czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy, aw
szczegoblnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemiizaurzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa i higieny
pracy. Przed przystapieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie
W procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
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czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robot i materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
Atestéw i Certyfikatéw materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badann w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji
zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma lub aprobata techniczng, nalezy przestrzegaé przepiséw
wprowadzajacych wymég oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty
posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodno$é¢ z Polskimi Normami zostata
potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatéw.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, zgodnie
z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojg jakos¢ i wtasciwos$é do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien
by¢uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
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wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$é materiatéw. Wykonawca zapewni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do badan materiatéw i
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora
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Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probki badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,
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f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzZniej
jednak nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku
przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robét,
celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowaw punkcie
7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
wartos$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne.
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardéw.
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiardéw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po
okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zaméwien Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego
Wykonawca przedstawia cene ofertowa za roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa
realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym z zawartg cenga, zakresami robét, warunkami i
terminami ptatnosci. Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru
robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawa kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z pdzZniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami)

- Ustawa o odpadach, zdn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004
r.(Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. zdn. 26. 09. 1997 r.w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U.Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,z pézniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01 - ROBOTY IZOLACYJNE

Kody robét :

CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,

CPV -45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych
zwigzanych z zadaniem: ,ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY PO BYEYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja.
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Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych scian fundamentowych i przeciwwodnych:

Izolacja $cian fundamentowych, ktére sg zasypane gruntem STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS
WODOODPORNY

Miejscowo PLYTA ZE SKALNEJ WEENY MINERALNEJ

Izolacja Scian zewnetrznych ktére nie sg zasypane gruntem STYROPIANEM FASADA EPS 100

Izolacja Scian w obrebie elewacji STYROPIAN EPS 100 038 FASADA

Izolacja podtogi na gruncie STYROPIAN DACH PODtOGA EPS 80

Izolacja podtogi na stropie STYROPIAN DACH PODEOGA EPS 80

Izolacja stropu nad parterem STYROPIAN DACH PODEOGA EPS 80

Izolacja stropu na poddaszu STYROPIAN DACH PODEOGA EPS 80

Hydroizolacja podtogi na gruncie 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

Hydroizolacja scian fundamentowych zasypanych gruntem - PAPATERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA
Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych - MINERALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA O
WEASCIWOSCIACH HYDROIZOLACYJNYCH pod izolacje ze styropianu

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw
budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS WODOODPORNY
Wspédtczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,032 - 0,036 W/(m-K)
Wytrzymatos¢ na zginanie> 150 kPa3

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)= 100 kPa4
obcigzenie uzytkowe do 3,0 t/m27

dtugotrwata nasiagkliwos$¢ woda po 28 dniach WL(T)1< 1%8
Klasa reakcji na ogien E

STYROPIAN DACH PODtOGA EPS 80

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

Wytrzymatos$é na zginanie >125kPa

Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym >80 kPa
Klasareakcji naogien E

PAPA ZGRZEWALNA PODKtADOWA
Rodzaj osnowy welon szklany

Grubo$¢ mm+/-10% 3,5

Max sita rozciagajaca wzdtuz N/50mm 400

Max sita rozciggajgca w poprzek N/50mm 300
Woydtuzenie przy max sile rozciagajacej wzdtuz w % 3
Woydtuzenie przy max sile rozciggajacej w poprzekw % 3
Gietkos¢ w niskiej temperaturze *C 0

Odpornosc a sptywanie w podwyzszonej temperaturze do *C 70
Reakcja na ogien - klasa F

MINERALNA ZAPRAWA SZPACHLOWA O WEASCIWOSCIACH HYDROIZOLACYJNYCH

Bazowy srodek wiazacy: spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatoréw
Gestosé nasypowa w stanie suchym: 1,5 kg/dm?®

Proporcje mieszania: 0k.6,0+6,5 | wody na 25 kg suchej zaprawy

Okres do uzycia po zarobieniu woda: od 1,0+1,5h
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Czas otwartego schniecia: ok. 20 minut

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C
Srednie zuzycie: ok. 1,5 kg/m? na kazdy 1 mm grubosci warstwy
Przyczepnos¢ do betonu: min. 1 MPa;

Odpornosé na temperatury po zwigzaniu: od -20°C do +60°C.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw materiatéw

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami nalezy
uktadaé w poziomie, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i
przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci nalezy usunac i zabezpieczy¢
aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chronic przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na
suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz - przykryte
szczelnie brezentem lub folia.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robét
ogolnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeAstwa pracy. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w okresie zimowym
powinien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciagta
i miec statg grubos$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbiér robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogbélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robét
budowlanych.

Obiér czesciowy nalezy przeprowadzac w nastepujacych fazach wykonywania robét:

po dostarczeniu materiatéw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu badz utozeniu warstwy
ocieplajacej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania gtadzi cementowej lub pokrywania papa przy
odbiorze materiatéw na budowe nalezy stwierdzi¢ czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatéw powinno by¢
dokonane zgodnie z normami lub sSwiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,odbior
przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowaé: sprawdzenie spadkéw, réwnosci i czystosci
podtoza, odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowad sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci
warstwy, prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Odbiér ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbioér techniczny
tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7.OBMIAR ROBOT
Podstawga obmiaru sa m2 uzytej izolacji.

8. PODSTAWA P£ATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien mineralnych - Wetna mineralna
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PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla
stosowanego materiatu

SST - 02 - ROBOTY TYNKARSKIE

Kody robét :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

tynkarskich dla zadania: ., ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM
OPIEKUNCZO-MIESZKALNE

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
Gtadzie gipsowe

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:

Wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) - nie mniej niz 5 MPa

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm - 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie wiecej niz0,5 g

Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywacodchylern od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych.

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaénastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

narzedziareczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeh stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
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5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe
i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu Scian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastagpi
spadek ponizej 0 CW nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéow zabezpieczajacych.

Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju

podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda. Podtoze
betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a
nastepnie oczysci¢ z pytui kurzu.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznuraigwozdzi, ktére wbijasie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dookotawbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mmna $cianachi4
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢10+12 cm
zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynkuwykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5
mm. Zaprawa powinna byébardziej ttusta niz do narzutu i mieé¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkow pogodowych) mozna powierzchnie tynku
poddac dalszejobrébce: malowad, tapetowaé, oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi,
itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac, ze powierzchnia tynku powinna byézagruntowana odpowiednim srodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obraébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos$é podtozy gipsowych nie moze
by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy - 8%.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar roboét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagantechnicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajgakceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIORROBOT

Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catoéci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca
obowigzany jest przedstawic projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjgoraz
dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykoniczenia.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z
normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom
norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z
przedmiarem robo6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzyciaikarty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

SST-03 - ROBOTY MALARSKIE

Kody robét:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza cze$¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla
zadania:, ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY
PO BY£YM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

Okresdlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymiw ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
przygotowanie podtozy pod malowanie - szlifowanie $cian,
gruntowanie $cian i sufitéw przed pokryciem farbami

pokrycie sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

pokrycie scian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Preparat gruntujacy pod powtoka malarska - zgodny z zaleceniem producenta farb

Farba lateksowa - kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki

Odpornosé powtoki na szorowanie na mokro > 10000 cykli
Przepuszczalno$é pary wodnej =29 g/m224h
Klasa odpornosci na szorowanie na mokro | stopien (wg EN-13300)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowychi jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Na  zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu. Srodki  transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosc robot
i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane
zwyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usunac lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbamiemulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywacé po catkowitym zakorczeniu
robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdtinstalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okienidrzwi.
Drugie malowanie nalezy wykonac po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnié.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadaé 2 warstwe
farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogbélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
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catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych  WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac¢ prébie na
wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinnawykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchnizagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny byé rownomierne, bez przeswitéw, pokrywac¢ podtoze lub podktad, nie wykazywaé
odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i
natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku. Badania powtok z farb emulsyjnych
nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresdla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagantechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajgakceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIORROBOT

Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonaniarobdt w odniesieniu
doichilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢
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robot lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé
powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawic¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z
przedmiarem robét wykonanym przez Wykonawce robét.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

SST - 04 - ROBOTY POSADZKOWE

Kody robét :
-CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z czynnos$ciami
umozliwiajacymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem pn.:,,
ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO
BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE
- posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

Whtasciwosci ptytek:

Ptytki ceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%

Wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mm2

Odpornos¢ na scieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO
13006:2001 dla grupy Bla.

Ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130

Odpornosé na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

Odpornosé na plamienie min. klasa 4.

kolorystyka ptytek - do uzgodnienia z inwestorem

Wszystkie materiaty powinny miec atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione przez Producenta
Wyrobdw. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie
wskazéwki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnionez
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatéw na budowe.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw materiatéw.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbiér
transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zaméwienie,
trwatosci i oznakowania opakowania.

5.WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materiatow nalezy zastosowac wktadki z listew progowych
z nierdzewnych ksztattownikéow metalowych wg wytycznych producenta. Przed rozpoczeciem prac podtoze
nalezy oczysci¢ i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacja techniczng). Powierzchnia
powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy
ptytkachgatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od
ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie
powinno powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami
przez catg dtugosé, szerokosc¢ lub wysoko$é pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenia spoin odlinii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci,
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci, szerokosci
lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

Grubo$¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek
ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢
usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka
powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku
posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one by¢
odgraniczone za pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2 Odbiér podtég i posadzek

Odbiér poszczegdlnych etapow:

-odbiér podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i rozmieszczenia wpustow podtogowych.
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-odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach roboét: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ materiatow,prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu ze
wzgledu na Sciskanie i zginanie ustalong na podstawie wynikow badan,réwnosc podktadu przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej, dwumetrowej.

Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Odbior koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

rownosci za pomoca taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty
kontrolnej i poziomicy,

prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z
przedmiarem robét wykonanym przez Wykonawce robét.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania
PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo ogdlne, czes¢
2i3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcéw Materiatéw posiadajacych Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST - 05 - ROBOTY OKEADZINOWE (SCIANY WEWNETRZNE)

Rodzaje robét:
-CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
oktadzinowych zwigzanych z inwestycja pn. ., ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
oktadziny S$cian ptytkami ceramicznymi na S$cianach pomieszczen w tazienkach i pomieszczeniach
gospodarczych.

2. MATERIALY.

- Ptytki ceramiczne na $cianach o wtasciwosciach

Ptytki ceramiczne typu nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%

Wytrzymatosé na zginanie min 35 N/mm2

Odpornos¢ na scieranie wgtebne - max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-ISO
13006:2001 dla grupy Bla.
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Ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130
Odpornosé na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,
Odpornosc¢ na plamienie min. klasa 4.

Do mocowania oktadzin beds stosowane zaprawy klejowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoine). Gzymsy i
narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez
producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochoddw krytych plandekg z otwieranymi burtami przewozone ptytkinalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac
wtemperaturze ponizej 5°C.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

Opis ogodlny.

Do robét oktadzinowych mozna przystapié po ukonczeniu robét ogélnobudowlanych i po zakoriczeniu procesu
osiadania scian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé
po:

- zakonczeniu robét tynkarskich,

-osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jezeli
nie sg one z oktadziny ceramiczne;j.

-catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych urzadzenh
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé oczyszczone z
brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia
nalezy zaprawié¢ zaprawg cementowa, nieréwnosci nalezy wyréwnaé zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy
okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie goérnej krawedzi elementéw w
poszczegdlnych rzedach za pomoca naciggnietego sznura. Ptytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac utozenie na posadzce i $cianie. Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie
pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku
dwuwarstwowego kl. Ill. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktadaé¢ na podtoze
warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilos¢ kleju powinna zostac przykryta oktadzing w czasie 15 min.
Szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawié
szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usunaé. Po utozeniu
i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy objaé poszczegélne etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubos¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos¢,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikéw,

- zgodno$¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.
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7.0ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér robét oktadzinowych

Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami, naniesionymi na
rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robét.

Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdinych robét
zanikajacych.

Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét.

Wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodnos¢ wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub
ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny
wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg
komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawieraé podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania tynkow lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich
usuniecia.

7.2. Odbior elementéw i akcesoriow
Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakos$¢ pod wzgledem
stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw.

7.3. Odbidr kocowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

-atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéow,

-zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od -kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowej)

-grubos¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

-powiazanie oktadziny z podtozem

-sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)

-jednolitos¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”,

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B I11.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E.3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E 10% Grupa
Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana
Az1)

EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania
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PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratéw kamiennych
Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

SST-06 - ROBOTY STOLARSKIE DRZWI1OKIEN

Kody robét:

- CPV:45421110-8- Instalowanie $lusarki aluminiowej,
- CPV:45421132-8 - Instalowanie okien
-CPV:45421131-1 - Instalowanie drzwi

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazu slusarki i stolarki
aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycja pn.: ., ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO BYtYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz:
drzwi stalowe ptytowe wewnetrzne

drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne

drzwi drewniane azurowe wewnetrzne

drzwi stalowe z odpornosciag ogniowa

drzwi stalowo-ptytowe z odpornoscia ogniowa

drzwi zewnetrzne aluminiowe bez odpornosci ogniowe;j

przeszklenia z PVC

osadzenie okien

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwiazan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nos$nosé¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje
projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzania
okien i drzwi i upewnic¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca
przedprzystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywacé Slusarke kompletnie wykornczong powtoka malarska lub oklejone okleing, oszklong i
wyposazong w okucia.

Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé pod wzgledem jakos$ci normom
panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobéw slusarki budowlanej.

Kazdy wyréb Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, aw przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej.

MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stalowa ptytowa
Wykonanie drzwi:
e skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
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o catkowita grubos¢ skrzydta 64 [mm],

e oscieznica z ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],

e klamka powlekana tworzywem

e zamek przygotowany pod montaz wktadki patentowej,

o drzwi w kolorze wg zestawienia

e trzy zawiasy,

e wypetnienie skrzydta w drzwiach na poddasze: polistyren ekspandowany ,styropian”

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana ptytowa

Wykonanie drzwi:

e wypetnienie skrzydta wktad stabilizujgcy wzmocniony wewnetrznym ramiakiem

e catkowita grubos¢ skrzydta 60 [mm],

e oscieznica regulowana

e klamka powlekana tworzywem

e zamek na klucz zwykty, z blokada tazienkowa lub dostosowany pod wktadke patentowa,
e drzwi w kolorze wg zestawienia

e dwa zawiasy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi drewniane azurowe wewnetrzne
Wykonanie drzwi:

o konstrukcja wykonana z desek sosnowych,

o stalowe okucia,

e zawias na ktodke,

e dwa zawiasy

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stalowa z odpornoscia ogniowa

Wykonanie drzwi:

e skrzydto drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
e catkowita grubos¢ skrzydta 64 [mm],

e oscieznica z ksztattownikow stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],

o klamka powlekana tworzywem

o zamek przygotowany pod montaz wktadki patentowej,

e drzwi w kolorze wg zestawienia

o trzy zawiasy,

¢ klasa odpornosci ogniowej EI30 lub EI60

Stolarka okienna PCV

Parametry stolarki okiennej:

Odpornosé na obcigzenie wiatrem klasa B-3

Wodoszczelnosé klasa  9A

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4

Whasciwosci akustyczneokreslona warto$é Rw [dB] w hatasliwej okolicy Rw nie mniejsze niz 40-45 dB
Przenikalnos¢ cieplna Uw nie wigksze niz 0,9 W/(m2-K),
Wytrzymatos¢ mechaniczna klasy 4

Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie 10 000 cykli
Odpornosé nawtamanieklasy WK-2

Przepuszczalno$é swiatta >70%

SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez
producentéw materiatéw.

TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy
wykona¢ zgodnie zwymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu
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powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdziiinnych ostrych elementéw mogacych uszkodzié¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskichi powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokdw za pomoca progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia. Okna i drzwi nie
zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywaé w miejscach
narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz swietliki nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed
zabrudzeniem ich zaprawa murarskg i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego
typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronna, gdyz po
dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawié przebarwienia.

5.2 Montaz
Wykonanie robét nalezy powierzyé¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonaweca $lusarki powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowosé¢ wykonania osciezy,

- mozliwos$¢ mocowania elementéw do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaruprzekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocy kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny byc¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
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5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawic szczeline
min. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopuscic
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementow stalowych ocynkowanych zabezpieczac
przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

sprawdzenie  wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegblnosci powinno by¢ oceniane:

-jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka i $lusarka zostaty wykonane
-prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
-sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
-pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

-wodoszczelnos$é przegréd

-badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola
jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-
10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci
prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7.0ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwosc oraz
zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm.

R&znice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m

2 mm przy dtugosci przekatnejdo 2 m

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna

rodzaj zastosowanych materiatéow

prawidtowos$¢ montazu

pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki
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pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowiag wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi,

szyb, uszczelek i okué.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke i $cianki
nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie

zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8.OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz metr
biezacy parapetu. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady - 1990rok.

Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
SST-07 - ROBOTY ELEWACYJNE

Kody robét:

- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykoriczeniowe - elewacyjne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych w zwigzku z

inwestycja pn. ., ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BAZY PO BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM

OPIEKUNCZO-MIESZKALNE.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie:

warstwy ocieplajgcej zewnetrznej z ptyt styropianowych
elewacji z blachy aluminiowej na petnym deskowaniu z ptyt OSB
1.3. Materiaty

Wymagania ogélne w odniesieniu do wszystkich typéw ptyt OSB.

Nr Wtasciwosci E’; Zt::i: Wymagania
Maksymalne odchytki wymiarow: +0.3mm
129 grubosc (szlifowane) ptyty i miedzy ptytami; EN 324-1 . 0.8 mm
grubosc (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; . 3'0 mm
dtugosc i szerokos¢; -
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223 |Tolerancja prostoliniowosci brzegéw EN 324-2 1.5 mm/m

323 |Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m
Wilgotnos¢ o o

42 |OSB1,0SB2 EN 322 O o o
OSB 3,0SB 4 ? ?

Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do

53 | - L - EN 323 +10%
Sredniej gestosci wewnatrz ptyty
. ) <8mg/100g
64 Zawartos¢ formaldehydu - klasa 1 EN 120 > 8mg/100 g

(wartos¢ perforatorowa) - klasa 2

<30mg/100¢g

2) - Okreslone zastosowania ptyt OSB moga wymagaé innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.

3)- Te wielkosci obowiazuja dla wilgotnoéci, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnosci wzglednej
powietrza 65 % i temperaturze 20 °C.

4 - Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej i stosownego przelicznika.

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne ptyt OSB

- Ptyta OSB produkowana jest w nastepujacych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych
wymiarach (mm): 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotno$¢. Maksymalna dtugosé produkowanej ptyty OSB
to 7500mm, a maksymalna szeroko$¢ 2800mm.

- Ptyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:

OSB2 - ptyta ogélnego stosowania w srodowisku suchym;

OSB3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w Srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;

OSB4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowarn nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i w
podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana
jest wytacznie na zamoéwienie.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadaé atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymiw sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie
zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30°C.

Ptyta OSB powinna by¢ transportowana oraz przechowywana w taki sposéb, aby unikna¢ jej uszkodzenia.

Do przechowywania ptyty najkorzystniej jest przeznaczy¢ zamkniete i wentylowane pomieszczenie
magazynowe. Mozliwe jest réwniez magazynowanie ptyt pod zadaszong wiatg, tak, aby ptyta nie byta narazona
na opady atmosferyczne.

Sktadowanie ptyty na placu budowy

Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewni¢ ptycie réwne podtoze, np. w formie
platformy i odizolowa¢ od gruntu warstwa folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innym wodoszczelnym
materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza. Zabezpieczenie palety ptyt pokazujg nastepujgce rysunki:
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Zanim ptyta zostanie uzyta na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych
warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpieczenia materiatéw drewnopochodnych , zaleca sie aby wilgotnos¢
ptyty podczas montazu nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie wilgotnosci wyklucza sie mozliwosé
wystapienia szkodliwych grzybéw i plesni.

5.WYKONANIE ROBOT.

Ocieplenie $cian styropianem (metoda lekka):

do wykonania elewacji zewnetrznej nalezy stosowac rozwigzanie systemowe wg zalecen jednego, wybranego
producenta,

w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywac w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej pokrytej cienka
warstwg tynkarska, wzmocniong siatkg z widkna szklanego,powierzchnia $cian, do ktérej jest mocowany
styropian musi by¢ oczyszczona, a przyczepnos$¢ przyklejanej wystarczajgca. Dodatkowo do zamocowania
arkuszy styropianu wykonuje sie mocowanie mechaniczne z zastosowaniem specjalnych kotkéw. Nierownosci
na powierzchni $cian nie mogg by¢ wieksze niz +10 mm.

Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C,do ocieplenia $Scian metodga lekkg powinien by¢ stosowany styropian, lub wetna skalna sezonowana
przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania, a wtasciwosci techniczne powinny byc¢
nastepujace:

struktura zwarta — bez pustych miejsc,

ptyty powinny miec szorstkie powierzchnie,

wymiary ptyt: 1000 x 500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz £2mm,

odchytki grubosci nie wieksze niz 1,5 mm,

proste krawedzie bez uszkodzen,

katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mmiwymiarach 25 x 25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych,

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
metodg lekkg”

UWAGA:

Nie dopuszcza sie stosowania w systemie docieplenia, poszczegdlnych materiatéw z réznych systeméw
docieplen

Montaz ptyt OSB

Przed montazem poszycia z ptyt OSB nalezy sprawdzié, czy ruszt drewniany do ktérego bedg mocowane ptyty
znajduje sie w jednej osi, prosty i rowny. Ptyty, ktére zmoczyt deszcz nalezy niezwtocznie wysuszy¢ i
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przed potozeniem blachy aluminiowe]j na ragbek.

-Z uwagi na swoja budowe ptyta musi by¢ montowana dtuzszym bokiem prostopadle do rusztu. Dtuzsze brzegi
ptyty muszg by¢ podparte lub potaczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych
krawedziach nalezy zachowac szczeline dylatacyjng min. 3mm, by pozwoli¢ ptycie pracowad. Ptyta musi by¢
utozona na co najmniej dwdch podporach, a jej taczenia muszg leze¢ na podporze.

Do mocowania ptyt nalezy uzywac gwozdzi spiralnych o dtugosci 51 mm (2"), lub pierscieniowych od 45 mm (1 3
") do 75 mm. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na ruszciei co 15 cm na taczeniach ptyt. Odlegtos$c¢ gwozdzia od brzegu
ptyty nie powinna by¢é mniejsza niz 1 cm.

Sugerowana grubosc ptyty OSB [mm]; 12; 15; 18

- Ptyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normg PN-EN 13986 w
zakresie grubosci 8-25 mm.

UWAGA: Ptyty OSB powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajgcego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisbw ze szczegbélnym uwzglednieniem
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
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powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku obiektow
zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(Dz.U.Nr 15z 1999r., poz.140)

- W przypadku innych zastosowan, nie zawartych w niniejszej instrukcji montazu- nalezy skonsultowac sie
bezposrednio z producentem ptyty.

6. KONTROLA ROBOT

Biezaca kontrola robdt polega na sprawdzeniu:

rusztowania - kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schodéw, pomostéw itp.

podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

posiadania Atestéw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych dopuszczenia do stosowania oraz
zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,

prawidtowosci wykonania oktadzin - kolejnos¢, ilos¢ i rodzaj tacznikdw, szczelin, ciggtosci,

zabezpieczenia materiatéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych uszkodzen,
prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7.0ODBIOR ROBOT

Odbior polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robét,

sprawdzeniu wykonania roboét pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i zgodnosci z Projektem,
atestéw Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementéw wykonczeniowych,

powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8.OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest 1m2 tynku. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa robét dla elewac;ji z blachy jest:

- m? pokrytej powierzchni,

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA P£ATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.
Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z witdkna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.4
Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST - 08 - POKRYCIE DACHU

Kody robét :

CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachu

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia dachowego z papy dla zadania: .,
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ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BAZY PO
BYLYM SKR DABROWA ZIELONA Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNE”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

Montaz folii wysokoparoprzepuszczalnej

Montaz deskowania petnego

pokrycie dachu blachg na rgbek

montaz wytazu dachowego

2. MATERIALY
Parametry techniczne folii wysokoparoprzepuszczalnej

Materiat: Polipropylen
Masa [g/m2]: 115
Sd / réwnowazna warstwa powietrza / [m] 0,02
Wytrzymatosc na zerwanie [N/5 cm] Wzdl 220 w poprzek 150
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] \{\;Zodl 80-100 w poprzek 80-
Wytrzymatosé na rozerwanie gwozdziem [N/5
>95N
cm]
Zakres temperatur stosowania od-40do+80°C
Wysokos¢ stupa wody [mm H20] 2000
Paroprzepuszczalnos¢ 2000
Parametry techniczne blachy na ragbek

Szerokos$¢ uzytkowa 310 mm

Wysokosé ragbka 25mm

Materiat S250GD +Z 200 lub 275

Max. zalecana dtugos¢ 7 mb

arkusza

Min. dtugos¢ arkusza 0,5mb

Grubos¢ 0,50 mm

Powtoka po’rysk lub mat do uzgodnienia z

inwestorem

Wytaz dachowy

aluminiowy

podstawa wytazu prosta o wys. 30 cm, posiada specjalne uszczelki oraz profile aluminiowe z zamontowanym
ociepleniem

SPRZET I NARZEDZIA
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
wkrety, gwozdzie, tasmy uszczelniajace

WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogoélne dla podtozy
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Podtoza pod pokrycia z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

4.2. Obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byc¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrolata przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

6.OBMIAR ROBOT

- dlarobét - Krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu tacznie z rynnami i rurami spustowymi, obrébkami
blacharskimi

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m2.

7.0ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie zabezpieczehh dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

8. PODSTAWA P£ATNOSCI
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych.
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