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SPECYFIKACJ/AéT/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczego6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:

,» budowa oczyszczalni sciekow e Dgbrowie Zielonej ”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robdot przewidzianych w projektach budowlano-
wykonawczych robdt budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug 1 dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Roboty ziemne
ST — 2 Roboty betoniarskie
ST — 3 Roboty zbrojarskie
ST — 4 Roboty izolacyjne
ST — 5 Roboty murowe
ST — 6 Konstrukcje drewniane
ST — 7 Roboty dekarskie
ST - 8 Roboty tynkowe
ST — 9 Roboty malarskie
ST — 10 Roboty z prefabrykatow gipsowych
ST — 11 Roboty izolacyjne
ST — 12 Stolarka 1 §lusarka
ST — 13 Kanalizacja sanitarna
ST — 14 Roboty nawierzchniowe
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ST - 15 Montaz urzadzen technologicznych

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kody pomocnicze

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
I rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle¢ stanowigca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

€) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci.

wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkows.

organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektoéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
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zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robo6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji  technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalania robot.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng
do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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grupy , klasy , kategorie robot -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych  robot , bierze wudzial w sprawdzeniach 1 odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego elementu .

instrukcja techniczna obslugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspotzaleznos¢ czynnos$ci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako ,, standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonizujace (HD” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji .

Wspolny Slownik Zamowien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gltownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zmawiajacych z oOwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE . Stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od
01. 05 2004r.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wyliczenie (sztuk 1 powierzchni)
wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania
i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreS§lonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
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uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegbétowo w warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacjg:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje
na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robdt nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezb¢dne w celu poprawnego wykonania
1 funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 wplynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ wszystkie niezbgdne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w cene¢ kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dzialania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wladciwie oznaczone
1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Zamawiajgcego 0 zamiarze
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rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i1 stosowac¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osOb lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na

placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
kontraktowa.

= Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkéw 1 sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtyby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatdéw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, a takze materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materialty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana 1 ogrodzona w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

= PrzejScia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢
na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkoéw winno by¢ szczelne
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1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

= Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego oraz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposoéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

» Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione
1 posiada¢ instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

= Maszyny 1 urzadzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegodtowy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje¢
robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
1.7.3. Szczegoélowy harmonogram robot
Szczegbtlowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
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z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
W umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawieral:

a) czeS¢ ogodlng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jako$cig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i1 zatadunku
materialow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materialdow i1 urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6olnych elementéw robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu 1 planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane
z zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych mie¢dzy nimi, w
sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokotly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane 1 datowane przez zar6wno wykonawce jak 1
zarzadzajacego realizacjag umowy.

6. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,
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- daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco

i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1 1 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
= Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe¢/zgloszenie zamiary wykonania rob6ot budowlanych ;
= Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
= Protokotly odbioru robét,
= Opinie ekspertéw 1 konsultantéw,
= Korespondencja dotyczaca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é
z dokumentami wchodzagcymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz procedur zlozonych lub
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wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace

stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga
by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyklych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawcg i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstgpnej fazie robot
przedstawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt 1 finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, za§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek
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sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowac
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktorych
producent:
- dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z dokumentem odniesienia
- oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Do obrotu i1 stosowania w budownictwie sa rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci z norma lub aprobata techniczng, zachowuja waznos¢ do
dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Zrodla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowa informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego Zrdodla dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakos$ci materiatoéw, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni. zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakosé¢
1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjag umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialtbw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Sprzg¢t uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
1 szczegotowych specytikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
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innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okres§lonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i1 jakosci materiatdéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialdw oraz jako$ci wykonania robot
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialow raz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do =zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ sa okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest komeczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
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przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak 1
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore speiniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robo6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej
1 przedmiarze robot .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dlugosci lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nast¢pujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow  zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w  oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badah 1 pomiardw, ocenie
wizualne] oraz zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
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wartos¢ wykonywanych rob6dt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiodr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy 1 wymagan zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177,
z pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poéz. 2072,
z pozniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien /CPV/

SPECYFI KACéJ_/?\ iI'ECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z realizacja robot.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
» grunt wydobyty z wykopu

» grunt do zasypoéw fundamentowych z odktadu

» grunt zageszczalny dowozony

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
a). koparka
b). spycharka
¢). ubijak do zaggszczania
d). zageszczarka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko 1 jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak
rowniez na drogach wewnetrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét
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5.2.1 Ogo6lne wymagania
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050:1999.
Przed przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja geotechniczng, stanowigca cze$¢ dokumentacji projektowe;j.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomie¢dzy dokumentacjag geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okre$lajaca wystepowanie na terenie
budowy urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a faktycznym polozeniem
urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.
Wykonanie wykopéw moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i1 po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora
nadzoru, przekazanymi na pi§mie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacjeg.
5.2.2 Odspojenie i odklad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwagg na:
a). bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz
niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1
odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.
b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego
gruntu.
¢). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie
przykrycie wykopu
d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw
e). nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczego6lnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
f). nalezy instalowac bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu
g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a
dopiero potem kontynuowac prace ziemne
h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac

5.2.3 Podloze
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Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzedne wykopu
o grubos$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu
nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymagane]
doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.2.4 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami
z zaggszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow
ptytowych w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ i zaggszcza¢ na wysokosciach nie réznigcych sie
0 wigcej niz 25c¢m po zaggszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia

Zastosowany sposob zaggszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na
stateczno$¢ budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstale ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.3 Zakres robot przygotowawczych
a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokoSciowym, naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych i projektowanych budynkow, budowli i rob6t liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
c¢). Przygotowanie 1 oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewow,
wykonanie rob6t rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi ro$linnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie
e). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen 1 sprz¢tu budowlanego

5.4 Zakres robot zasadniczych

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopoéw moga byé pionowe lub nachylone,
zaleznie od glgbokosci wykopu.

W  wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o
migzszosci 0,1 - 0,2 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznos$cig recznie i
pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do
robot fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach
1 w dnie wykopu nalezy zaggsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest
niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako zelbetowe.

5.4.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
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Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty projektowanego nalezy zwroci¢ uwage na
przebiegajaca istniejace sieci: i w miejscach kolizji zachowaé szczegdlng ostroznosé. Rowniez nalezy
zachowac szczegdlng ostrozno$¢ na istniejace drogi wewnetrzne i chodniki z kostki brukowej. W
sytuacji ich uszkodzenia Wykonawca bgdzie zobowigzany do ich naprawy i
doprowadzenia do stanu istniejagcego w momencie przekazania placu budowy.

Wszystkie przytacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje
z istniejgcymi rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych
przewodow.

5.4.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terenow zielonych i obsianie ich trawg, usuni¢cie wszelkich innych uszkodzen 1 strat
wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robo6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SzczegOtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokladno$¢ wykonania robot:

» Odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

» Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

» Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu 1 podtoza

b). zabezpieczenie przewoddw 1 kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,

e). jakos$¢ gruntu przy zasypce,

). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czgsto$¢ oraz zakres badan i pomiardw poprawno$ci wykopow przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$§¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w

2 Pomiar rzednych dna wykopu odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,

3 Pomiar pochylenia skarp ktore budza watpliwos¢

4 Pomiar réwnosci skarp

5 Pomiar zaggszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego
i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gltgbokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST 1 uymuje w ksiedze obmiaru.

Zasady szczegotowe:

1. objegtosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych

w projekcie wymiardéw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow) w rn3 gruntu
rodzimego lub zaggszczonego,

2. objetosci wykopoéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢
zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii I - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kategorii 111 - 1V -1: 0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac jako
réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

¢). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowaé¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 60 m w
kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé¢ rowne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie w¢zszy niz
0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowaé¢ rowne wymiarom rzutu fundamentdw lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m
w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a). wykopow  wszelkich kategorii  wykonywanych recznie oraz = koparkami
z zabezpieczeniem i bez §cian wykopow

b). zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami

¢). innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m - dlargcznego i mechanicznego zdjgcia i uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych wg zasad ujetych w ST "Wymagania Ogodlne" oraz zasad podanych w niniejszej
specyfikacji pkt. 5.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

¢). sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypoéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzZniejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),
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SPECYFI KACéJ_,?\ éI'ECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanego obiektu
ZPOW.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 6.

2. MATERIALY

Uwaga : zaklada si¢ wykonywanie robot betoniarskich z betonu
dowozonego z betoniarni centralnej, w przypadku produkcji
pewnych partii betonu na terenie budowy nalezy przestrzegac
ponizszych zasad i zalecen :

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

1. Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkoéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

27



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
budowa oczyszczalni sciekow w Dabrowie Zielonej.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

f) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byc¢
uzyty do betonu.

f)Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow

przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

zewngetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w skladach zamknigtych.
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Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartoS$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospodika kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. lo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é¢ optymalna

8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zbiornikow: retencyjno —
usredniajacych, reaktora biologicznego, osadu nadmiernego oraz
fundamentow budynku technicznego.

5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
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Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i

wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia uloZzony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i1 drga-
niami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnig¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m* wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specytikacja zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji

- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- uloZzenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i1 marek, zageszczeniem 1 wyrdwnaniem
powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania 1 rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatdbw rozbiorkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podlozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m° betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalosci
objetosci.
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PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SPECYFI KAC§1A éI'ECHN ICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie nalezy
wykonac¢ $cisle wg. dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjne;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materiatlow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé stale w gatunku okre§lonym w
dokumentacji projektowej i wykonawczej .
Prety okragle gladkie oraz zebrowane ze stali wg dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne golym
okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wytopowej,
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- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregdw pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- $rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obrobki cieplne;.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie i montaz zbrojenia
a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tlhuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdZzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rGwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 deskowanie
nie moze ulec zmianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dhugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci
zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1S06935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991  Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFI KACé]_,?\ IECHN ICZNA

ROBOTY IZOLACYJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni $cian fundamentowych
z papy termozgrzewalnej, izolacji cieplnej z ptyt styrodurowych gr. 5 cm. oraz izolacji pionowej z
membrany izolacyjnej kubetkowej w realizowanym obiekcie .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki og6lne stosowania materialow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:
Plyty styrodurowe 817 cm .
- plyty termoizolacyjno — drenazowe z polistyrenu ekstrudowanego z zakladkowa
krawedzig przeznaczong do izolacji $cian fundamentowych
- wspodlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/m-K
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- gestos$¢ pozorna < 0,30 kN/m?,

klasyfikacja ogniowa materiat samogasnacy.

Styropian elewacyjny gr. 12 cm.

Membrana izolacyjna kubelkowa gr. 350-450mm i gramaturze 5509/m2

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

Laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych

Papa termozgrzewalna wg np. Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw producenta stwierdzajacych
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” i sposob
wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych 1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i1 przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowad
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet 1 narzedzia:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
¢) narzedzia reczne
d) sprzet wymagany w przepisach BHP 1 przeciwpozarowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
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1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za — i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza speilnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Izolacje termiczne z plyt styroduru gr. 8 cm.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty z polistyrenu
ekstrudowanego nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).

Docieplenie $§cian zewnetrznych budynku :

Warunki pogodowe: ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowia plyty styropianowe, spetniajace nastgpujace parametry: sa
samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m? K
grubos¢ plyty z projektu — 12 cm. wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent
styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Elementem mocujagcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? | Dhugos¢
kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej
cze¢$ci $ciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatéw petnych 1 9
cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbié
W nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyjac kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
whbitych trzpieni

Zaprawe klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane z przewigzaniem spoin w plaszczyznie $ciany
1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac si¢ w spoinach miedzy ptytami,
warto odznaczy¢ na pierwszej plycie lini¢ jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada
si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostalej powierzchni nanosimy 6-8
plackéw o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwlocznie przylozy¢ do S$Sciany
w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dluga packa drewniang lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usunag¢. Aby
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uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od plyty potowkowe;.

Caly czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W

przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie

plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazly si¢ w miejscach pdzniejszych kotkéw. W tym przypadku
sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$ni¢tych do $ciany plyt, nalezy robi¢ to
szczegolnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Narozniki wypukle nalezy przeszlifowa¢ pacg z papierem S$ciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C W
ciagu 24 godz., woéwczas nie nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej
1 wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego. Siatka pelni rolg zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
napre¢zenia powstale w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o
szeroko$ci ok. 10 cm. Zaklady te musza by¢ stosowane zarowno na polaczeniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowe;j
nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢
grubo$¢ 3 mm.

» Na naroznikach siatka powinna by¢ wywini¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie
niedociaggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej,
nalezy zaszpachlowac i1 przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojona,
po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym. Podktad ten
oddziela chemicznie warstwe zbrojona od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga byc¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

Izolacje termiczne z plyt styroduru gr. 817 cm.

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow

winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub papg).

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegad

nastepujacych zasad:

» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze
1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;j

» w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powtokowej,
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» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podtoza waltkiem o
dhugos$ci rownej szerokosci pasma.
Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo§¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materialdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe: w m2 mierzy si¢: powierzchni¢ wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
» po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
» po przygotowaniu podktadu pod izolacje
» po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

Odbioér powinien obejmowac:
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sprawdzenie jakos$ci materiatow
sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej potaczenia z podtozem.
Odbior izolacji docieplajacej ze styroduru
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materialdw sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika K
» sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
» sprawdzenie cigglosSci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.
Wymagania dla styroduru powinny by¢ zgodne z PN — EN 13164/2003.
W aprobacie technicznej 1 w certyfikacie zalagczonym do partii zapraw 1 mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do murow.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

SPECYFI KACéJ1A éI'ECHN ICZNA
ROBOTY MUROWE

VVVY

VvV V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania robdt murowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszelkiego rodzaju robot murarskich w tym m .in.:
» murdéw z materiatow ceramicznych klasy 15 wg. projektu
» Scianek dziatowych z materitow ceramicznych klasy 15
» ulozenie nadprozy prefabrykowanych
» kanatow spalinowych i dymowych z elementéw systemowych betonowych,
» montaz kratek wentylacyjnych.

40



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
budowa oczyszczalni sciekow w Dabrowie Zielonej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2.2. Elementy murowe
Pustaki ceramiczne klasy 15
Prefabrykowane nadproza
Systemowe elementy spalinowe i dymowe.
Kratki wentylacyjne.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykla wg PN — 90/B-14501:1990
- klasa M > 7,0 MPa (wytrzymato$¢ na $ciskanie),
- wytrzymatos$¢ na zginanie > 2,5 MPa,
- gestos¢ > 1500 kg/m3,
- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,
- temperatura podloza od +5°-+25°,
- przydatno$¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25° (przydatnos¢ 1 godzina),
- w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w glab drazen pustakow.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a). urzadzenia do przygotowania zaprawy,
b). podnos$nik przyscienny.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé
bedzie nastgpujace, sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a). samochod cigzarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

5.2.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow i katow §cian fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych

¢). przygotowanie podloza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2.2 Mury z pustakéow ceramicznych

5.2.2.1 Zakres robot zasadniczych

a). murowanie $ciany

b). osadzanie belek nadprozowych

c). usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2.2 Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie
pustakow w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczkow
przez bloczki warstwy gornej z przesunigciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz
5 cm. Przycinanie pustakow wykonywaé¢ wyltacznie przy pomocy narz¢dzi mechanicznych.

Pierwsza warstwa pustakow musi by¢ bardzo starannie wypoziomowana. Uklada si¢ jg na
zaprawie cementowo — wapiennej. Kolejne warstwy nalezy uktada¢ z zastosowaniem cienkich spoin.
Wykonujace $ciang no$ng nie mozna zapomnie¢ o umieszczaniu w odpowiednich miejscach kotew,
ktére beda spina¢ $ciany zewngtrzne z wewngtrznymi. Murowanie $cian rozpoczyna si¢ od
naroznikoOw laczenie $cian w naroznikach wykonuje si¢ z przewigzaniem murarskim przy
zastosowaniu dodatkowego bloku o grubosci 7 cm.

Nadproza nalezy oprze¢ na murze pokrytym zaprawg. Minimalne oparcie nadprozy na
Scianie wynosi 20 — 25 cm 1 jest uzaleznione od rozpigtosci otworu.

5.2.3 Scianki dzialowe z materialéw ceramicznych

5.2.3.1 Zakres robodt zasadniczych

a). murowanie $cianek

b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.3.2. Warunki techniczne wykonywania roboét

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu $ciany. Zanim rozpocznie si¢
ustawianie bloczkdéw, w miejscu ich przebiegu trzeba roztozy¢ pas grubej folii izolacyjnej lub papy.
Dopiero na nim mozna ustawia¢ pierwszg warstwe. Mury wykonuje si¢ stosujac zaprawe do cienkich
spoin. Pierwsza warstwe ustawia si¢ jednak na zaprawie cementowo — wapiennej, aby tatwiej ja byto
wypoziomowa¢é. Pustaki rozmieszcza si¢ z przesunieciem spoin — na mijanke. Scianki dziatowe
nalezy taczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi uzywajac ptaskich tacznikow ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone co 3-4 warstwy elementow $ciany dziatowej. Jesli
spoiny $ciany konstrukcyjnej nie pokrywaja si¢ ze spoinami $ciany dziatowej uzy¢ trzeba kotew
wkrecanych lub zamocowa¢ kotwy plaskie zgiete pod katem prostym. Scian dziatlowych nie wolno
murowac tak, aby stykaty si¢ bezposrednio ze stropem. Miedzy $ciang, a sufitem nalezy zostawi¢
szczeling 1 — 1,5 cm, ktorg nalezy wypehi¢ pianka poliuretanowg lub welng mineralng

5.2.4 Kominy z elementow systemowych z wykonczeniem z cegly klinkierowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie 1 demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
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technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace¢ robotnikow.

Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnos$ci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

Przewody dymowe oraz spalinowe z systemowych elementow nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mury z przewodami oraz kominy z cegly klinkierowej wyprowadzone ponad dach wykonuje
si¢ zwykle w wigzaniu pospolitym, stosujac — podobnie jak przy murach zwyktych — uktad warstw na
przemian gltowkowy 1 wozoéwkowy. Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych
wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyklej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz
15 mm najlepiej 12 mm. Nalezy je murowac na zaprawie stosowanej do murowania $cian. Przewody
powinny mie¢ na calej wysokosci, lacznie z przejSciami przez stropy jednakowy przekrodj okreslony
w dokumentacji projektowej. W trakcie murowania komina przygotowaé miejsc do obsadzenia
kratek wentylacyjnych.

Wylot komina musi by¢ doprowadzony na wysokos$¢ co najmniej 60 cm ponad kalenice przy
tatwozapalnym pokryciu dachu i co najmniej 30 cm ponad niepalne lub trudnozapalne pokrycie. W
tym drugim przypadku odlegto$¢ wylotu przewodu od potaci dachu, mierzona poziomo, powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m.

Do wykonania komina ponad dachem powinna by¢ uzyta ceglta klasy 150 odporna
na wplywy atmosferyczne. Komin nalezy wykonczy¢ przez staranne spoinowanie. W miejscu
przejscia przez pokrycie dachowe komin powinien by¢ obrobiony w sposdb zabezpieczajacy
poddasze od zaciekow.

Gore komina nalezy wykonczy¢ betonowa czapka. Deskowanie czapki nalezy zamocowac
na wspornikach w naroznikach komina. W wykonanym deskowaniu nalezy ulozy¢ zbrojenie, a
nast¢pnie mieszank¢ betonowa.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Przy
ponownym przystapieniu do robot nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego muru lacznie ze
zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow 1 zaprawy.

W trakcie wykonywania rob6t murarskich nalezy obsadzi¢ w §cianach kominow kratki
wentylacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane
atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioru materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
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wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
€) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na pustakach i cegltach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowe;j.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie PN-85/B-04500.
Sprawdzenie jako$ci konstrukcji murowej powinno obejmowaé grubos¢ spoin w murze
odpowiadajacg wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej.
Odchylki muru nie powinny by¢ wigksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm na
wysokosci calego budynku.
Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wigcej niz 20
mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST

"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robdt okresla ilo$¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W M2 mierzy si¢:

> wykonanie $cian

> wykonanie $cian dziatowych

w m® mierzy sie:

> wymurowanie kominoéw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robdt, protokoty obioru
materialow 1 wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbio6r robot murowych 1 osadzenia belek nadprozowych powinien si¢ odbywac¢ przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.1 Dokladnos¢ wykonania robot murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokos$ci
poszczegbdlnych kondygnacji,
-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.
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Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchyltki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zalezno$ci od
gr. murow, liczonej w cegtach wedlug nastgpujacych zasad:

- dla murow pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi Y4, 42 lub 1 cegly
wielkosci tych odchylek powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchytek
odpowiednich wymiaré6w samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza
si¢ grubo$¢ co najmniej spoiny podluznej, dopuszczalna odchytka grubosci
murow petnych wynosi = 10 mm

8.2 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzng. Katy
dwuscienne migdzy plaszczyznami powinny by¢ zgodne =z katami
przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegly wg normy PN-
68/B-10020. Dotycza one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci
powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci %2 lub 1 cegly — tylko
powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiér pustakow
Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzaé nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy pustakow z zamdéwieniem 1 wymaganiami
technicznymi

- przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy 1 wyroby maja
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFI KACé]_,?\ éI'ECHN ICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie konstrukcji wigzby dachowej realizowanego obiektu .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Drewno na wig¢zb¢ dachowg

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN338:1999,
PN-B-03150.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla elementéw konstrukcji dachowej stosuje si¢ drewno klasy podanej w dokumentacji
projektowe;j.

Dla pozostatych elementow stosuje si¢ drewno klasy K33

wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz 0,75 0,75
wiokien
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek 7 7
wiokien
Scinanie wzdhiz widkien 3 3
Scinanie w poprzek 15 15
wtokien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
S¢ki na caltym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
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Peknigcia, pecherze,
zakorki i zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) czotowe

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca
do 1/4 szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokos$ci

Krzywizna poprzeczna4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.

Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wigcej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci:  do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

€) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

a) dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
b) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d)odchytki wymiarowe krawe¢dziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mm i -2 mm.
L.aczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Czg$¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod
$ruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem stozkowym
Srodki do ochrony drewna
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FOBOS M-4 — impregnat

- klasa zabezpieczenia — niezapalne i1 nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych
zabezpieczajacych go przed wysypywaniem i zmiang jego wtasnosci techniczno-uzytkowych. Do
kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona:

- nazwa i adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,

- numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnosci),

- masa netto,

- data produkcji, termin przydatnosci,

- warunki stosowania,

- warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywac¢ si¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach.

Zuzycie materiahu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/1m?

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.
-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
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4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Impregnacja drewna
Roboty zwigzane z impregnacja — zaleca si¢ wykonanie impregnacji powierzchniowe;j
poprzez kapiel ,,zimng” w 30 % roztworze §rodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac
impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania $rodka FOBOS M-4
podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu
roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcj¢) powinien dostarczy¢ producent.
Wiezba dachowa
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, ukladu geometrycznego 1 wymiarow
konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dhugo$¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
> w rozstawie belek lub krokwi:
-do 2 cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
» w dlugosci elementu do 20 mm
» w odleglosci miedzy weztami do 5 mm
» w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
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d) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

e) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sig¢:
» konstrukcje wiezby dachowe;.
W m? mierzy sig¢:
» Powierzchnie deskowan potaciowych, $cianek szczytowych oraz podbitek okapow.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogo6lne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte 1 tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztgcznych.

50



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
budowa oczyszczalni sciekow w Dabrowie Zielonej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-7
ROBOTY DEKARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:
utozenie folii paroprzepuszczalne;j,
potozenie pokrycia z blachy powlekanej profilowanej
wykonanie nowych obrébek blacharskich koszy, kalenicy, okapow,
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekane;.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
o folia paroprzepuszczalna
- folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana,
- cigzar 125 g/m2
- wytrzymato$¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
- klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,
- przepuszczalno$é pary wodnej — 1300 g/m?/d,
- odporno$¢ na promienie UV — 3 miesigce,
- odpornos¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C
o blacha stalowa powlekana profilowana w kolorze wg dokumentacji. Grubo$¢ blachy
0,5 mm do 0,6 mm. Wymagania dla blachy musza by¢ zgodne z PN-EN 10169-1.
elementy wykonczeniowe tj. gasiory, bariery $niegowe,
rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze wg dokumentacji,
rury spustowe stalowe powlekane w kolorze wg dokumentaciji,
elementy metalowe do podwieszenia rynien (kagtownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rur spustowych.
kotki rozporowe metalowe facznik M 10,
Sruby 1 nakretki M 8§,
Spoiwo cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,
Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spelnienie  wymagan ilosciowych
1 jakos$ciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

VVYVY
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
» Nozyce do cigcia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do
stali lub nozyce wibracyjne do blachy,
Urzadzenie do gi¢cia blachy,
Rusztowanie,
plyty pomostowe komunikacyjne,
bale iglaste,
zuraw okienny przenosny 0,15 t,
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementdw z blachy jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za — i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1 Zalecenia ogodlne
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,
w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.50x50 mm,
faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowal si¢
na krokwiach,

VYVYVYVYVYY
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» rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia, wg. zalecen producenta

» roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz od - 15°C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach,

» Dblachy nie nalezy uktada¢ na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gltadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te
nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

» wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajacej blachg.

5.2.2 Warunki wykonania robét

Pokrycie z blachy profilowanej powlekanej
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— Dblachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
cigcia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek
katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature —
ze wzgledu na korozj¢ miejsc cietych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienia powierzchni blach,

— Dblachy nalezy uktada¢ i mocowaé je za pomocg wkretdow samonawiercajacych do tat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze
sprzggltem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podktadki stalowe;.

- przed montazem blach nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym
katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkuszy. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowac farbg zaprawowa.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchoOw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym
1 trapezowym podtoze wokol wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
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natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisS¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i1 wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy

i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny byé

lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy

1 sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na

zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m

w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robdt, materiatow i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania 1 pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badanh Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowac nastepujace badania:
» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Badanie powinno polega¢ na porownaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do
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robot zanikajacych na podstawie protokoldw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisow w
dzienniku budowy.

» Sprawdzenie podloza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.

» Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow lub wynikow badan kontrolnych sprawdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw dopuszczenia materialow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

» Badanie prawidtowosci wykonania robot blacharskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu  wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,
nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkow lub zwojéw od linii
prostej itp.

- Sprawdzeniec umocowania 1 laczenia arkuszy — badanie polega
na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z
norma i instrukcja montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z whasciwa
normg wykonania uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz potaczen
poszczeg6lnych odcinkéw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie
majg dziur lub pgknigé. Spadki i szczelno$¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie
wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnoSci
z norma polaczen w szwach pionowych i1 poziomych, umocowan rur
w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i1 kierunku pionowego.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pgknig¢.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢
W wybranych przez komisj¢ miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkoéw, aby
sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddawaé przez 10 min. zraszaniu wodg w sposob podobny do
dziatania deszczu 1 obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia 1 czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego
1 koncowego robot.

» Badania odbioru czg¢$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych
robot, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

> Badanie robot blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz -5 °C.

> Przed przystagpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato
si¢ do wykonywania robdt blacharskich.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
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Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:
» powierzchnie poszczegolnych rodzajow pokrycia
» obrobki niesystemowe
W m mierzy sig¢:
» rynny
> rury spustowe.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior robot powinien obejmowac:
a) podloza (deskowania i at),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.
Odbior pokrycia z blachy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania 1 rozstawu zabek.
Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania 1 umocowania pasoOw usztywniajacych.
Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wlazow

itp.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catlo$¢ robot lub ich czgé¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

SPECYFI KACé]_,?\ éI'ECHN ICZNA

ROBOTY TYNKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na cel wykonanie tynkdw wraz z przygotowaniem podtoza.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a
w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetniaé w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

» Wytrzymalos$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) — nie mniej

niz 5 MPa,
Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
Poczatek wigzania po 30-60 min.,
Ilos¢ wody odciagnigtej z zaczynu w iloSci zawartej w pierScieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g,
Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy.
2.2.5. Kratki wentylacyjne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Y VV 'V
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1 Zalecenia ogodlne
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow zabezpieczajacych. W okresie wysokich
temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.
5.2.2 Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowah umozliwiajacych
wykonanie robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi 1 przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace¢ robotnikow.
Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukcji.
Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.3 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza:
W murze spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawg na gtgbokos¢ 10-15 mm,
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych,
Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda,
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie,
Gtadkie podloze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu 1 kurzu,
Wykwity na murach nalezy catkowicie usunac,
Starg farbe nalezy zeskrobac i zmy¢ $ciany.
5.3 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada si¢ z kilku faz:
> Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
wbija si¢ co 1,5 m wzdhuz dlugosci 1 wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy 1 wygladza je rowno z glowka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzgcych
mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.
> Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
> Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe¢ tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztalcie katownika.
> Wykonania gltadzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do
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narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie i1 rozprowadza pacg. Po

stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju

wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za

pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyrdOwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkow kat. III - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i1 dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodnag cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperaturg
powyzej 5°C; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznos$ci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrobce: malowac, tapetowaé, okladaé
roznymi okladzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamictac, ze
powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej — polecanym przez
producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gladkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.

Wilgotno$¢ podlozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostalych
podtozy — 8%.

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne nalezy obsadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robdt tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
Sprawdzenie materialow,
Sprawdzenie podtozy,
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,
Sprawdzenie grubosci tynku,
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen
powierzchni tynkow,
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i1 przy
szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

YV VVVVVYVY

Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
Kategoria | powierzchni tynku od | powierzchni i krawedzi | powierzchni i krawedzi |  przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i od kierunku pionowego od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Nie wicksze 4 mm na | Nie wigksze niz 3mm | Nie wigksze niz4 mm | Nie wieksze niz 4 mm
dtugosci taty na lm na lm i ogotem nie nalm

wigcej niz 10 na calej
] powierzchni migdzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,

belki itp.)

1 Nie wigksze niz 3 Nie wigksze niz2 mm | Nie wigksze niz 3 mm | Nie wigksze niz 3 mm
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mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dhugosci taty
kontrolnej 2m.

na Im i ogélem nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wigcej niz 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

na 1m i ogétem nie
wiecej niz 6 na catej
powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,

belki, itp.)

nalm

Nie wigksze niz 2
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na

catej dlugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz 1,5mm
na Im i ogélem nie
wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz

Nie wigksze niz 2mm
na lm i ogdlem nie
wigcej niz 3mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami

Nie wigksze niz 2mm
nalm

v nie wigcej niz 6mm w | pionowymi ($ciany,
Pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m
wysokosci

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
C) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo§¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calo$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
d) Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
poOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:
- powierzchni¢ poszczegolnych rodzajow tynku.
W szt. mierzy sig:
- liczbg zamontowanych kratek wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz
dodatkowo:
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» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materialow
» Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i1 zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot
Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SPECYFI KACé]_,?\ JECHN ICZNA

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie malowania tynkow.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejsze]
specyfikacji s3:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czegsci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek 1
zanieczyszczen.
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Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych i emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno§¢ za  spelnienie  wymagan ilo$ciowych
1 jakoSciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor Srodkow transportu
Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.
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Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2. Zalecenia ogélne
Roboty malarskie wewnatrz budynkoéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystgpowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
Do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podioza moze spowodowac spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste 1 suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu 1 wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skory i drog
oddechowych.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikoéw o wlasciwos$ciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzega¢ przepisow bhp.
Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdrej ma by¢
potozona powlokg malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

5.2.2 Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy,
zachlapan 1 innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypetnié.

5.2.3 Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach

naktada¢ 2 warstwe farby. Gruntowaé podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy nanosic¢
watkiem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

c) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatlow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

d) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

>

Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B- 10100.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.
Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona 1 odpowiadac
probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow
1 miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub podktad, nie
wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i luszczenia si¢ oraz smug, plam i sladow
pedzla; dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywane;j
powierzchni

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca
a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
polaczen o r6znym odcieniu i natgzeniu

Nie dopuszcza si¢ widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtloki powinny mie¢ jednolity polysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub poétmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
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> powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych Ilub odpowiednig
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdéw 1 robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10

ROBOTY Z PREF ABRY-KAT(’)W GIPSOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t z prefabrykatow gipsowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowych ozdobnych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

> Profile sufitowe
» Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do
stropow
» Plyty gipsowe ozdobne wg zatgczonej dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
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z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
5.1 Zalecenia ogdlne

»  Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym
podtozu.
Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$no$¢ podtoza.
Pomieszczenie moze by¢ wyltozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone 1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje
funkcje przed montazem sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢
nizsza niz 15 °C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.
Konstrukcje bezposrednio stykajace si¢ z ptyta gipsowa musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.
Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania
sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.
Zaleca sig¢, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednocze$nie zalecenie
zainstalowania o$§wietlenia.
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> Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.
> Wykonanie sufitow i o§wietlenia musi speinia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Sufity podwieszone z wypelieniem ptytami gipsowymi zodobnymi

- sprawdzenie katow i1 poziomoéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

5.3 Zakres robét zasadniczych

Sufity podwieszone

Siatka modularna 600 x 600 mm

- Nalezy umiesci¢ szyny schodkowe Z (H40000), w osiowym rozstawie 600 mm,
prostopadle do profili no$nych (H2500). Kazda z szyn schodkowych nalezy potaczy¢ z profilami
no$nymi przy uzyciu klipséw Z (H4610) na kazdym z polaczen.

- Narozniki

Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane
na wszystkich potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg si¢ naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia

- Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

- Polaczenia pomie¢dzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa
nie jest skrgcona i1 utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Montaz przy uzyciu zawiesi

Goérne konce zawiesi (uchwytoéw zaciskowych) powinny by¢ przymocowane za pomoca
odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej ). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili (zacis$nigte na profilach) no$nych systemu D w rozstawie 1200 mm. Profile
nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysokoSci
1 wypoziomowane. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego zawiesia (uchwytu zaciskowego) na profilu
no$nym od Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Do podwieszania systemu D zalecane
jest uzycie regulowanych wieszakéw. Do montazu bezposredniego nalezy uzy¢ klamer Z (H4612)
lub uchwytow zaciskowych

Montaz plyt

Montaz ptyt wykona¢ zgodnie z Instrukcja Producenta . Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek
podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do cigcia za pomocag ostrego noza. Jesli konieczne, plyty
skrajne nalezy przycia¢ ostrym nozem tak, aby na listwie przysciennej oparte byto 7 mm ptlyty.
Nastepnie nalezy zamontowac skraje ptyty , uzywajac sprezyn brzeznych (H5104) W
rozstawie 600 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
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e) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenic podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

f) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

» Oktadziny, $cianki dzialowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig:
» powierzchnie obudow i sufitow podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian, obudow 1 sufitow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymatos$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie:
Izolacji przeciwwilgociowych:
» lIzolacja pionowa z folii kubetkowej
Izolacje termiczne:
> lzolacja pionowa z ptyt styrodurowych gr. 8 cm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji s3:

Papa termozgrzewalna wg np. Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy hie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

Plyty styrodurowe 8 cm

- plyty termoizolacyjno — drenazowe z polistyrenu ekspandowanego z zakladkowa

krawedzig przeznaczong do izolacji $cian fundamentowych

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,034 W/m-K

~ gestoé¢ pozorna < 0,30 KN/m®,

klasyfikacja ogniowa material samogasnacy.

Plyty ze styropianu samogasnacego PS-E FS 15 gr. 12 cm oraz 5 cm,
Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

L.aczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych

ITB

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport 1 przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne” i sposob
wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkladzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania og6lne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
¢) narzgdzia r¢czne
d) sprz¢t wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor sSrodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

» palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze
1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;j

» W celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinno by¢ krotkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy
powlokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragment wstegi papy z nadtopiong
powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisnag¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dhugos$ci rownej szeroko$ci pasma.

Szerokos¢ zaktadoéw papy zarowno podhuznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie.

Izolacje termiczne z plyt styroduru
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Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegoélnie starannie. Plyty z polistyrenu
ekstrudowanego nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

Docieplenie Scian styropianem gr. 12 cm.

Zakres robot przygotowawczych

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w
razie potrzeby wyrownaé ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie probek
styropianu w roznych miejscach: 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykonaé¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwa si¢ od powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6
probkach sity wyrywajacej taczniki z podloza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych
w $wiadectwach ITB.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie rob6t objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace robotnikow.

Podstawowa zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie
stabilnosci ich konstrukeji.

Rusztowanie wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa

Zakres robot zasadniczych
Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastgpujgce parametry: sg
samogasnace, krawedzie phyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m? K
grubos$¢ plyty z projektu wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zalaczy¢ deklaracje¢ zgodno$ci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonaé
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Dlugo$é
kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjnej
czesci Sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatow pelnych i 9
cm w przypadku Scian z pustakow ceramicznych i betonow lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbic
W nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyjac kotek, poglebi¢ otwor 1 ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
whbitych trzpieni

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.
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Plyty styropianowe powinny by¢ ukladane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $Sciany
1 w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowa¢ si¢ w spoinach miedzy plytami,
warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie lini¢ jej wysunigcia poza naroznik. Zaprawe¢ klejowa naktada
si¢ na obrzeza ptyty pasmami o szeroko$ci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8
plackow o $rednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywac ok. 40% powierzchni plyty.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do S$ciany
w wyznaczonym miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packa drewniang lub
styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowa¢ przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardwno
w pionie, jak 1 w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, nalezy jg usung¢. Aby
uzyska¢ mijankowy uktad plyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zacza¢ od ptyty poldwkowe;.
Caly czas nalezy kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych piyt. w
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazty si¢ w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku
sa to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doci$nigtych do $§ciany ptyt, nalezy robi¢ to
szczegolnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Narozniki wypukte nalezy przeszlifowa¢ paca z papierem S$ciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
ciggu 24 godz., woéwczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na calej powierzchni docieplanych $cian, nastgpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gldownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podkladu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowe;j
1 wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego. Siatka pelni rolg zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaklad o
szeroko$ci ok. 10 cm. Zaklady te muszg by¢ stosowane zar6wno na potaczeniach pionowych, jak 1
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciaggane, powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejowej
nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa zbrojona powinna miec¢
grubos¢ 3 mm.

» Na naroznikach siatka powinna by¢ wywinig¢ta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannos$cig. Wszelkie
niedociggnigcia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojace;,
nalezy zaszpachlowac i1 przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojona,
po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ tynkiem podktadowym. Podklad ten
oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robot i
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany moga by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
g) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
h) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
po6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:
» powierzchni¢ wszystkich robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.
Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania 1 obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki
Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie jakoSci materialow
sprawdzenie wytrzymalo$ci, rownos$ci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej 1 doktadnosci jej polaczenia z podtozem
sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
Odbior izolacji termicznej
Odbior przygotowanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac :
» sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatlow sg zgodne z projektem

YVVVVY VVVYVY
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» sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajagca do uzyskania wymaganej
warto$ci wspotczynnika K
» sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
» sprawdzenie cigglos$ci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowg z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢ podany czas przydatnos$ci do jej uzycia.
Wymagania dla styroduru powinny by¢ zgodne z PN — EN 13164/2003.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg parti¢ dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymato$¢ na
rozrywanie sita prostopadta do powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-75/B-30175.
PN-EN 13252:2002

PN-69/B-10280

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Metody badan zapraw do murow. Pobieranie 1 przygotowanie probek zapraw
do murow.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw.

SPECYFI KACSJTAl'IZ'ECHN ICZNA
STOLARKA I SLUSARKA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu stolarki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu montaz stolarki budowlane;.
Rodzaje stolarki:
- bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t s3:
- bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie
—  kotwy stalowe,
- kolki rozporowe,
- pianka poliuretanowa,
— silikon,
— sucha zaprawa szpachlowa,
- gips szpachlowy,
— piasek do zapraw,
- cement portlandzki 25 z dodatkami,
-~ wapno hydratyzowane.
Przy doborze stolarki i Slusarki nalezy scisle przestrzegal parametrow okreslonych w
projekcie technicznym budowlanym. Wszelkie zmiany muszq by¢é uzgodnione i zaakceptowane
przez autora projektu.

Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i1
powlokami antykorozyjnymi.
Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujacymi
normami.
Do montazu nalezy uzy¢:
a) Zaprawa cementowa marki M 80,
b) Farba olejna do gruntowania ,
c) Farba olejna nawierzchniowa .

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementdw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢é w bloki zapewniajace stabilnosé
1 zwarto$¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Warunki transportu sktadowania , montazu $cisle wg wskazan producenta stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Zalecenia ogélne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdétowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. ROwnocze$nie ze wznoszeniem murdw moze
by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w $cianach dziatowych o grubos$ci ponizej 25 cm.

» Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2.2 Zakres robot przygotowawczych

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza 1 stan
powierzchni, do ktorych ma przylegac oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy oczysci¢ 1 naprawic.

»  Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 2+6 cm
- na wysokosci otworu 5+9 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z wymogami
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PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich. Dla dokonania oceny
jakos$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jakos¢ materialow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania szczegotow konstrukeji,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydel, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- wykonanie o$ciezy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakos$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig¢:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajow stolarki.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogolne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

» Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state,

» Odbidr osadzenia os$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem
osciezy,

» Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach
potaczen ze $ciang,

» Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy.

» Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

» Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
-3 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m

» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydlowych 6 mm.

» Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy
poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.

» Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

» Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wilozenie w dowolnym miejscu pomigdzy

os$cieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daj¢ si¢ wyciaggnaé, okno uznaje si¢ za szczelne.

» Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okué
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> W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkow montazu okre§lonych przez producenta, aby
gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szklo plaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
budowa oczyszczalni sciekow w Dabrowie Zielonej.

ST-13
INSTALACJE KANALIZACYJNE

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru na cele instalacji kanalizacji sanitarnej .

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
1. montaz kanalizacji $ciekow sanitarnych z rur pve, PP .
2. montaz instalacji wodociggowej PEHD 63 mm
2. przylacz wodociagowy
3. kanal $ciekow oczyszczonych PE 250
4. kanat $ciekow surowych PCV 160
5. instalacja wod — kan wewnetrzna budynku
Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
2  zabezpieczenie terenu robot,
3 dostawe¢ materiatow,
4 wykonanie wykopow wraz z ewentualnym, niezbednym umocnieniem $cian wykopu
jego odwodnieniem; kategoria gruntu I-111,
5 przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na instalacji,
6 ulozenie podposadzkowych 1 nadposadzkowych, odplywowych przewodow
kanalizacyjnych; PP d=50 - d=200,

7 ulozenie przylaczy kanalizacyjnych,
8 zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
9 wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd,

zamurowan, przepustow,
10 montaz instalacji kanalizacyjnej na $cianach budynku,
11 wykonanie izolacji przewodow,
12 przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja kanalizacyjna — =zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obicktu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.1.2.Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.1.3.Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna odprowadzajgce wody opadowe.

1.4.1.3.Kanalizacja tloczna — instalacja kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki w sposéb tloczny do
studzienki rozprezne;.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

1.4.2.2 Przewod spustowy (pion) — przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego

1.4.2.3.Przewo6d odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondéw do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.2.4.Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajacy $cieki z nieruchomosci
do sieci kanalizacyjnej zewng¢trznej lub innego odbiornika.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3.2Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.3.3.Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.3.4.Syfon — urzadzenie zabezpieczajace przed przeplywem zanieczyszczonego powietrza przez
zastosowanie zamknigcia wodnego.
1.4.4. Pozostale
Pozostate okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normamil.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczeg6lnosci w zakresie:

3 przejecia terenu budowy,

4 przekazania Dokumentacji Projektowej,

5 zgodnosci robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng,

6 zabezpieczenia terenu budowy,

7 ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot,

8 ochrony przeciwpozarowej,

9 ochrony wlasnos$ci publicznej i prywatnej,

10 ograniczenia obcigzen osi pojazdow,

11 bezpieczenstwa i higieny pracy,

12 ochrony i utrzymania roboét,

13 stosowania si¢ do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i

odbioru wraz z przepisami szczegélowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatlow
(w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
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charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania instalacji
kanalizacyjnych muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie),
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac
certyfikaty zgodnos$ci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstgpstw materialowych podano w punkcie nr 1.5. ,,Ogélne wymagania
dotyczace robot”.

2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
2.2.1.1. Rury kanalizacyjne PP.
Dla instalacji podposadzkowej odprowadzajgcej $cieki sanitarne stosowac rury kanalizacyjne z PP
typu WAVIN AS lub rownowazne.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN
13244-1:2004 i ZAT/97-01-001.

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= laczniki 1 ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. lzolacja

Izolacje ochronng rur prowadzonych w bruzdach 1 warstwach posadzki nalezy wykona¢ otulinami
poliuretanowymi np. f THERMAFLEX typ Thermacompact A gr. 9 mm.

Otuliny muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty higieniczne.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnosé
sprzg¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga
sprzetu imaszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, ajezeli wymagaja tego
przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych
Sprzet do montazu instalacji kanalizacji powinien spelnia¢ wymagania ujete w punkcie 3.1.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkoéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania
rur 1 ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢é po podlozu, a szczegdlng
ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.

Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetlienie
warunkéw BHP. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie

promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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4.4. Przybory

Transport przyborow i elementdow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywaé si¢
krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory i
elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach. Elementy matogabarytowe nalezy
przechowywa¢ w zamknigtych w pojemnikach.

Dostarczone na budowg przybory nalezy uprzednio sprawdzi¢, zwtaszcza stan powtok ceramicznych.

4.5. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spo-
wodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. 1zolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.
Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedag wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robodt i
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trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw krawedziowych.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 ¢cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
C) w razie koniecznos$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé
zabezpieczone przez Wykonawcg poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechanicznie lub reczne z wywozem przez Wykonawce na odktad
lub ze ztozeniem urobku wzdhuz wykopu.

Niezbg¢dne szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajacy jego
montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg Dokumentacji
Projektowej.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu 1
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodoéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza
Nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 15 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gtgbokos$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1. Przewody odplywowe
Trasa przewoddéw odptywowych powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, w planie jak i z
zachowaniem podanych spadkéw. Minimalny przekrdj przewodu odplywowego powinien wynosi¢
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160 mm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu sieci zewngtrznej wykonac za posrednictwem studzienki rewizyj-
nej. Spadki zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707. W
przypadku koniecznosci wlaczenia odgal¢zienia na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem
studzienki nalezy stosowac kaskady umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. gruz, prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Montaz przewodow w wykopie zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przejscia przez przegrody budowlane ponizej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE100 wg
punktu 2.2.2.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uszczelnienia zlaczy przewodow kamionkowych kwasoodpornych wykona¢ materiatami odpornymi
na dziatanie kwasow.

5.5.2. Przewody spustowe i podej$cia
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem wymagan
normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek podej$¢ kanalizacyjnych powinien wynosi¢ 2%.
Przewody prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, grzewczymi i przewodami
elektrycznymi.
Przewody kanalizacyjne taczone beda przez ,,na wcisk” na zlaczach kielichowych.
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacego rozstawu podpor, zawieszen na instalacji kanalizacyjne;j:

= dla przewodow poziomych — 1,0m

= dla przewodow pionowych — co najmniej jeden punkt staly i jeden punkt przesuwny na kazdej

kondygnacji

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okres$lone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z
zastosowaniem wyszczegolnionych elementéw ochrony p.poz. stosujac si¢ do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.
Przewody w bruzdach $ciennych zaizolowaé zgodnie z punktem 5.8.
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5.5.3. Montaz przyboroéow sanitarnych
Montaz przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuka
budowlang. Przed wbudowaniem skontrolowaé stan, prawidlowos$¢ dziatania 1 szczelnosé
dostarczonych elementéw. Przy wbudowywaniu zachowac szczegdlng ostroznos¢.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci poprzez zalanie instalacji woda. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych ukladane w gruncie pod budynkiem zgodnie informacjami ogdlnymi
punktu 5.6. nie wymagaja zadnych izolacji.

Izolacje¢ ochronng rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki nalezy wykona¢ otulinami
poliuretanowymi zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i1 zageszczany po obu stronach przewodu (do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury materiat zageszczac recznie).

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow:

e wykopy zewnetrzne - Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru,
e wykopy wewnetrzne — materiatem obsypkowym zgodnym z pkt 2.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci nie zostaly
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
* umiejscowienie i wymiary otwordw pod przejécia przewodow instalacyjnych,
= wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zalozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cianek,
odwodnienie,
= ustalenie sktadu betonu i zapraw,
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= ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
= ustalenie metod wykonywania wykopow,
= ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

= zbadanie materiatow i elementoéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

= badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

= badanie utozenia przewodu,

= badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

» badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* badanie nat¢zenia hatasu wywolywanego przez instalacje,

= sprawdzenie montazu urzadzen i przyborow,

* badanie szczelnosci instalacji przy przeptywie i zalaniu woda.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz prob wielkosci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zZwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komor,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajacych zakryciu,

=  proby szczelnosci w/w przewodow.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robdt zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czegsciowych),
= Dbadanie szczelnosci calej instalacji,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
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koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6élne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z
poézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
2. ustawy).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z
3. 2004r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002r. z
4.  poOzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz.
2087 z 1998r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94
6. z 2004r. zpdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi
szczegdtowych przepisow BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627
z 2001r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
8.  w/w ustawy).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z
pozniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
9. ustawy).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
10. odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001r. z pdZzniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
nr 147 poz. 1229 z 2002r. z podzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
12.  wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
13. 2000r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204
poz. 2068 z 2004r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153
poz. 1504 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
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delegacji w/w ustawy).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004r.
z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w

ustawy).
10.2. Normy
1. PN-84/B-01701
2. PN-B-01707:1992
3. PN-87/B-02151.01
4.  PN-87/B-02151.02
5. PN-88/B-01058
6. PN-81/B-10700.00
7.  PN-81/B-10700.01
8.  PN-EN 1610
9. PN-81/B-03020
10. PN-B-10736
11. PN-85/C-89205

10.3. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom Il,
Arkady 1988r. — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Instalacje  wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony
przed hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. ~ Wymagania  koordynacyjne elementow
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

Instalacje  wewngtrzne wodociggowe 1  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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SPECYFI KAC\SJ_,?\ éI'ECHN ICZNA

UTWARDZENIE TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t nawierzchniowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robot s3:
kostka betonowa szara grubosci 8 cm zgodnie z dokumentacja projektowa,
krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712,
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701.

YVVVVYY
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Wykonawca ponosi  odpowiedzialno§¢ za  spelnienie wymagan iloSciowych
I jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:
» pila do cigcia kostki
> wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podsypki

» Zaggszczanie nalezy wykona¢ jednocze$nie z rozécielaniem materialu i zgodnie
z wymaganiami dla poszczeg6lnych materiatow.

»  Zageszczanie materialow sypkich nalezy wykonywaé¢ metodami umozliwiajagcymi uzyskanie
wlasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polska Norma.

» Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie porusza¢ si¢ pod maszyna ubijajaca
1 by¢ pozbawiona wypuklosci, luznego materiatu, wybojow, kolein 1 innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie
zageszcezone na catej grubosci warstwy.

» Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

» Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okreslic zgodnie
z normg BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej proby
Proctora zgodnie z norma.

Nawierzchnie z kostki betonowej
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Piasek do wypehiania spoin migedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.
Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong plyta
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki.
» Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypelié drobnym suchym piaskiem za pomocg
szczotek. Po kilku dniach uzupetnié piasek w spoinach.
> Sciek betonowy nalezy utozyé z projektowanym spadkiem.
Obrzeza
» Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i1 prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic 1 parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci Scm.
» Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od poziomu
linii.
» Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co Smm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypeknié
zaprawg cementowo-piaskowsg 1:3.
> Swiatto obrzezy (odleglo$é gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

\ 7

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
e) Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badanh Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
f) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow 1 systemow technologicznych.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
whasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i1 systeméw technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» korytowania,

» podsypki i jej zageszczenia,

» nawierzchni betonowych drog,

» chodnikow,

» liniowosci 1 prawidtowosci ustawienia obrzezy,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sig¢:
» powierzchnie poszczegélnych nawierzchni.
W m mierzy sig¢:
> dlugo$¢ obrzezy i kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogoblne" pkt. 8.

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
calo$¢ robodt lub ich czgs¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-15

Montaz urzadzen technologicznych

Kody i nazwy robot (CPV):
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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SPIS TRESCI:
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.2. Stosowanie elementow metalowych
SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
5.2. Posadowienie urzadzen
5.3. Posadowienie i1 ustawienie osi urzadzen
5.4. Ogodlne warunki dostawy 1 montazu maszyn oraz urzadzen.
5.4.1.Uzbrojenie
5.4.2.Pompownia $ciekdw surowych
5.4.3.Zbiornik buforowy
5.4.4 Bioreaktor
5.4.5.Komora stabilizacji osadu
5.4.6.Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu
5.4.7.Pomieszczenie do obstugi reaktorow
5.4.8.Pomieszczenie sitopiaskownika i ciggu zlew czego
5.4.9.Pomieszczenie agregatu pradotworczego
5.4.10.Biofiltr
5.4.11.Roboty mechaniczne
5.4.11.1.Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace.
5.4.11.2.0stony
5.4.11.3.Spawy
5.4.11.4.Urzadzenia dzwigowe
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
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6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

8.2. Odbior koncowy
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

9.2. Rozporzadzenia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot przy montazu urzadzen 1 instalacji technologicznych na terenie
oczyszczalni ciekow w Swidniku podczas realizacji zadania pt.: ,,Rozbudowa i przebudowa

istniejacej gminnej oczyszczalni $ciekow” w Swidniku, Gmina Lukowica.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
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montazem instalacji i urzadzen w nastepujacych pomieszczeniach:
Pompownia $ciekéw surowych
Zbiornik buforowy
Bioreaktor
Komora stabilizacji osadu
Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu
Pomieszczenie do obstugi reaktorow
Pomieszczenie sitopiaskownika i ciggu zlewczego
Pomieszczenie agregatu pradotworczego

Biofiltr

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania zadan jak wyzej,

obejmujace min. takie czynnosci jak roboty demontazowe, montazowe, proby szczelnosci, itd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialow przywolane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci
1 wymogow technicznych oraz spetlnieniu wymagan zatozonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod
warunkiem:
a. spelienia minimum tych samych wtasciwos$ci technicznych i estetycznych.
b. uzyskania akceptacji Projektanta, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana
jest pisemna zgoda Projektanta.
C. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji przez Projektanta.
Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie bez jego zgody innych materialow i
urzadzen niz wskazane w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, tym samym nie

bierze odpowiedzialnos$ci za efekt oczyszczania §ciekdw.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow zastosowanych przy realizacji zadania.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.
Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.

Nie dopuszcza si¢ zastepowania urzadzen kompaktowych zespotem urzadzen
wspotpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespotu sg zgodne z
wymaganymi w specyfikacji.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materialy, dla ktorych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania Beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ. Materialy majace bezposredni kontakt z woda do picia powinny mie¢ atest

higieniczny PZH.

2.2. Stosowanie elementow metalowych
Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny
by¢ pomalowane badz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i

stalowe (wykonane z materialu innego niz stal kwasoodporna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
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Elementy maja by¢ zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢
zabezpieczone przed korozja powinny zostaé, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub
polakierowane. Nalezy, w miar¢ mozliwosci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach
elektrycznych elementow stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos$¢ uzycia roznych metali stykajacych si¢ ze soba, metale te
powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wigksza
niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie
odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwa powloka izolacyjna.

Sruby stalowe, nakretki oraz podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy
304. Potaczenia dowolnego materiatu ze stalg nierdzewna musza by¢ wykonane jako roztaczne.
Potaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy majace kontakt z agresywnym srodowiskiem
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki rOwniez powinny by¢ wykonane ze

stali nierdzewnej.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WO stosowac nastepujacy, sprawny

technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, podstawowy sprzet:

— elektronarzgdzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pilty tarczowe, wkretarki itp.,

— zestaw narzedzi montersko —$lusarskich,

— zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,

— agregat spawalniczy elektryczny,

— poétautomat spawalniczy 400 A,

— agregat pompy do malowania,

— klucze dynamometryczne,

— dzwig samojezdny,

— wciggarka mechaniczna — elektryczna,

— gietarka do rur,

— prosciarka do rur,

— sprezarka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz
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projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatléw i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inzyniera $rodki transportu:

— samochdd cigzarowy samowytadowczy 3+5 Mg,

— samochdd dostawczy 3+5 Mg,

— zuraw samojezdny kotowy,

— zuraw samochodowy,

— przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisow ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN
i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.
— Wszelkie odstepstwa od uzgodnien, wytycznych, przepisow, norm, zmiany projektowe,
zmiany materiatow itd. sg mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
— Zasady dotyczace montazu urzadzen powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
normami i przepisami oraz DTR,
— Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy dotyczace projektowanej instalacji

powinny by¢ stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji.

5.2. Posadowienie urzadzen

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona roboty montazowe zwigzane z budowa
fundamentow 1 podtoza pod elementy konstrukcji, wtacznie z wydragzeniem otwordw i1 bruzd do
przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodow ostonowych, zamocowania $rub

fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — innych elementow
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zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezb¢dne do ustalenia miejsc mocowan, otworow, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubos$ci umozliwiajace;j
kompensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia z
dobranymi $rubami mocujacymi.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy cementowe;j
dopiero po uruchomieniu Urzgdzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania
wibracji 1 niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

5.3. Posadowienie i1 ustawienie osi urzadzen

Wilasciwe ustawienie elementow takich jak: napedy, polaczenia, itp., wspotpracujacych ze sobg w
obregbie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wlasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek 1 §rub kierunkowych oraz innych

srodkoéw umozliwiajacych ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przegladach.

5.4. Ogolne warunki dostawy 1 montazu maszyn oraz urzadzen.

Montaz maszyn i1 urzadzen oznacza wszelkie czynnoS$ci zwiazane z ich zakupem, transportem,

ubezpieczeniem, instalacja i przygotowaniem do rozruchu.

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotéw 1 podzespotow osprzetu technologicznego nalezy
dokonywaé w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementoéw instalacji.

Montaz mozna rozpocza¢ po rozpakowaniu, zakonserwowaniu 1 zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty,
kanatly technologiczne itp.) oraz zgtosi¢ gotowos¢ pracy.

Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Prace montazowe maszyn i urzadzen powinny by¢ wykonane przez brygady Producenta lub
Dostawce urzadzen. Dopuszcza si¢ wykonanie prace montazowych maszyn i urzadzen przez

specjalistyczne brygady upowaznione przez Producenta lub Dostawce urzadzen.
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Odstegpstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej napedow
maszyn i urzadzen powyzej + 30% wymagaja przedstawienia opinii/obliczen sprawdzajacych
fundamentow maszyn i urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta uprawnionego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w peini
Sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inzynierem po to, aby budowa
instalacji i montaz Urzadzen nie kolidowaty z praca Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do posadowienia
instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzglednié¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z
koniecznosci zachowania cigglosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezb¢dne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce 1 pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknigciem kurzu i zabrudzeniem podczas

réwnolegle prowadzonych prac budowlanych 1 wykonczeniowych.

5.4.1.Uzbrojenie

— Zasuwy zostang zamontowane w celu kierowania 1 odcinania doptywu Sciekow.
Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiarow, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt pelny przekroj
przewodu, do ktoérego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza spetnia¢ warunki wytrzymato§ciowe
przewodow, z ktorymi beda wspotpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na
wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace (pod warunkiem,
ze Wymagania Szczegdtowe nie zawiera innych wytycznych).
Nalezy stosowaé zasuwy posiadajace system uszczelniajacy gwarantujacy wiasciwe uszczelnienie
pomiedzy plyta zasuwowa a $ciana/przewodem (w zalezno$ci od rodzaju zasuwy) np. elastyczny,
wulkanizowany pierscien uszczelniajacy lub typu nozowego.
Przepustnice 1 zasuwy nozowe z napgdem elektrycznym nalezy zastosowaé w wersji ogrzewane;j,
naped przepustnicy czas zamknigcia ok. z krancowkami, naped zasuwy nozowej czas zamknigcia 1

min. (zasuwa regulacyjna) z krancéwkami oraz wskaznikiem polozenia,
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— Zawory zwrotne zostang zamontowane w celu kierowania i odcinania doptywu

sciekow w jedng strone. Nalezy dobra¢ zawory zwrotne takich rozmiaréw, aby po catkowitym

otwarciu odstoniety byt petny przekroj przewodu — zawory zwrotne kulowe. Zawory zwrotne musza

spelnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi bedg wspotpracowac. Wszystkie nakretki

1 sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki sprezynujace lub ptytki

zabezpieczajace (pod warunkiem, ze Wymagania Szczegoétowe nie zawiera innych wytycznych).

Nalezy stosowa¢ zawory zwrotne posiadajace system uszczelniajacy gwarantujacy wlasciwe

uszczelnienie pomiedzy kulg zwrotng a §ciang zaworu np. elastyczna, wulkanizowana kula.

5.4.2. Pompownia $ciekdw surowych,

Parametry techniczne pompy zatapialnej

pracujaca w uktadzie 1+1,

Znamionowa moc silnika (P2): 2,2 kW
Znamionowy pobor mocy z sieci (P1)< 2,54 kW
Napigcie znamionowe: 400 V

Prad znamionowy: 4,564 A

Rodzaj rozruchu: bezposredni

Dhugos¢ kabla elektrycznego: 10 m

Srednica kroéea ttocznego: DN 80

Wydajnosé: Q =8 /s

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hgeo =7 m

Srednica rurociagu tlocznego: DN100

Parametry techniczne kraty koszowej

Glowne elementy kraty koszowej:

— Prowadnica kosza

— Kosz

— Krata plaska o przeswicie 12mm
—  Zespol napedowy 0 mocy <1 kW
— Ukiad sterowania

Zasada dzialania

Kosz po uruchomieniu wciggarki wyjezdzac bedzie po prowadnicach i wykonywaé obrot w

gornym potozeniu wysypujgc zawartos¢ do pojemnika na skratki usytuowanego na ptycie
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pompowni Sciekow. Z koszem ukladem ciegien i lin polgczona bedzie krata ptaska, ktorej
zamknigcie powoduje zatrzymanie zanieczyszczen oraz skratek w kanale doprowadzajgcym
scieki do pompowni. Po powrocie kosza w dolne polozenie otwierana bedzie krata plaska a
zatrzymane zanieczyszczenia wplywacé bedg do kosza. Napelnienie kosza skratkami nie
powinno przekroczy¢ 2/3 pojemnosci roboczej kosza aby nie nastgpito wyptukanie skratek
przez naptywajqce scieki. Usuwanie pozostatosci zanieczyszczen z kosza odbywaé sie bedzie
recznie.

Zatrzymane skratki bedg wysypywane do pojemnika z PEHD o poj. 120 | i okresowo
przesypywane wapnem. Otwor w plycie stropowej pompowni Sciekow surowych
umozliwiajgcy montaz kraty koszowej i wyjazd kosza nalezy zabezpieczy¢ barierkq ochronng

wykonang ze stali nierdzewnej min. 1.4031.

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowa oraz z membrang ceramiczng,

charakteryzujaca si¢ 10-krotnie lepszg wytrzymatoscia mechaniczng na uszkodzenia lub $cieranie

od celi metalowych;

wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepigciows;

zasilanie: 12..36 VV DC;

wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);
stabilno$¢: 0,05% / rok;

srednica czujnika 32mm;

przecigzalnos¢: 100 x dla 0,2 bar

stopief ochrony: IP68

wykonanie standardowe

klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301
kabel z PE (-20..+60 C)
dtugos¢ kabla 12 m

materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, srednica 32mm
uszczelnienie FKM (VP2/A)
zakres 0..1 bar (0....100kPa)

elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)
klasa doktadnosci 0.2

bez dodatkowego pokrycia przetwornika
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5.4.3.Zbiornik buforowy

Wyposazenie technologiczne zbiornika buforowego:

Pompa zatapialna do $ciekdw wraz ze stopa sprzegajaca, prowadnicami ze stali nierdzewne;j,
fancuchem ze stali nierdzewnej, kompletem $rub ze stali nierdzewnej mocujacych pompe do
betonu i prowadnice do $ciany pionowej zbiornika , (pompa wspotpracujgca z sonda
hydrostatyczng w buforze oraz sondg hydrostatyczng umieszczong w bioreaktorze) — 2 kpl
Sonda hydrostatyczna — 1kpl.

Ruszt napowietrzajacy — 1 kpl.

Armatura odcinajaca — 2szt.

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN80 — 2 kpl.

Koierze i elementy ztaczne do polaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;j

Parametry pompy zatapialnej

— Napigcie znamionowe: 400 V

—Wydajnosé: Q=8 /s

—Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: Hgeo =7 m
— Moc znamionowa silnika:<1,3 kW

— Natezenie znamionowe 3,60 A

— Rodzaj rozruchu: bezposredni

— Dlugos$¢ kabla elektrycznego: 10 m

—  Srednica krééca ttocznego: DN 80

Ruszt napowietrzajacy na bazie dyfuzorow rurowych drobnopecherzykowych
— Podstawa dyfuzora: material PP, fi 63, dtugo$¢ 750 mm
— Mocowanie na ruszcie: gwint wewnetrzny 17 lub 2
— Uszczelka: O-ring, EPDM
— Membrana: EPDM/silikon, grubo$¢:1,9+/-0,15mm, powierzchnia czynna 1350 cm?
— Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 °C, silikon:+5 do +100 °C
— Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g Oo/m®Nx glebokos¢ w m)
—  Zakres pracy: 2-9 m/h
— Minimalny przeptyw powietrza: 2 m®/h lub catkowite wylaczenie
— Maksymalny przeptyw powietrza: krotkotrwale do 15 m*/h (110 min.)

—  Straty ci$nienia: <50 hPa przy przeplywie powietrza 4 m*/h
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—  Straty ci$nienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przeptywie powietrza 4 m%h

— TIlo$¢ dyfuzorow: 28 szt.

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowg oraz z membrang ceramiczng,
charakteryzujaca si¢ 10-krotnie lepsza wytrzymatoscig mechaniczng na uszkodzenia lub $cieranie
od celi metalowych;

wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepigciows;

zasilanie: 12..36 V DC;

wptyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);

stabilno$¢: 0,05% / rok;

$rednica czujnika 32mm,;

przeciazalnos¢: 100 x dla 0,2 bar

stopien ochrony: IP68

wykonanie standardowe

klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

kabel z PE (-20..+60 C)

dtugos¢ kabla 12 m

materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, srednica 32mm

uszczelnienie FKM (VP2/A)

zakres 0..1 bar (0....100kPa)

elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

klasa doktadnosci 0.2

bez dodatkowego pokrycia przetwornika

5.4.4 Bioreaktor

Wyposazenie technologiczne komor nitryfikacji bioreaktora ( tacznie obu komor)

o Moduty ultra filtracyjne z kompletem orurowania — 2 szt.
o Pompa recyrkulacyjna — 2 szt.

o Pompa osadu nadmiernego — 2szt.

o Ruszt napowietrzajacy — 2Kkpl.

o Sonda hydrostatyczna — 2 kpl.

o Sondatlenu -2 kpl.

o Armatura odcinajaca — 4Szt.
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o Komplet orurowania ze stali nierdzewnej lub PVC — 4 kpl.

o Kotnierze i elementy ztaczne do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej lub PVC

o Parametry techniczne membrany ultrafiltracyjnej:

> Materiat

Obudowa Polichlorek winylu, Polietylen

Orurowanie Polichlorek winylu (PVC)

PotaczeniaStal nierdzewna

Membrana Sulfon polietylenowy (PES)

Drenaz Poliester
Uszczelki EPDM
Dyfuzor PP/EPDM

» Membrana i dane operacyjne
Powierzchnia membrany m? 400
Nom. MWCO kDa 150
Rozmiar por um 0.04
Zalecane czyszczenie wstgpne mm 2
Max. przeptyw powietrza m*/h 140
Max. zawartos¢ zawiesin (SS) g/l 12
Max. ci$nienie transmembranowe
podczas filtracji mbar 400

Max. cisSnienie transmembranowe

podczas ptukania wstecznego mbar 150

Max. temperatura pracy /przechowywania°C 40

Min. temperatura pracy °C 5
Zakres pH2 - 11
Odpornosc¢ na chlor ppmh 100.000

Dhugos¢ (rama podstawy) mm 1200-1300

Dlugosc¢ (catkowita) mm 1800-1900
Szerokos¢ mm 1100-1200
Wysokos¢ mm 2700-2800

Podtaczenie napowietrzaniaKotnierz staty

DIN 2633 - TypC
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Serial (ISO), PN16,
DN 65 x 76.1
Podtaczenie permeatu ($ciekow
oczyszczonych) Kohnierz ptaski obrotowy
PP/stal, DN100
(1ISO / DIN 2501, PN 16)

Czyszczenie modulow

— PI'ZGDlVW poprzeczny powietrza przez membranv:

Czyszczenie przy pomocy przedmuchu powietrza oraz plukania wstecznego sg standartowymi
czynno$ciami wykonywanymi automatycznie podczas kazdego cyklu filtracji.

— Plukanie wsteczne permeatem:

Plukanie wsteczne moze odby¢ si¢ na pompie permeatu poprzez ruch wsteczny pompy. Permeat ze
zbiornika permeatu jest przepompowywany pompa przez membran¢ w przeciwnym kierunku do
zasysania (filtracji). Jest to dodatkowy do poprzecznego przeptywu powietrza System czyszczenia
membran z czgstek osadu, dlatego tez nalezy pamigta¢, aby zbiornik permeatu byt zawsze
wypetliony. Zbiornik moze by¢ przeptywowy na zasadzie przelewu nadmiaru permeatu. Podczas
ptukania wstecznego przewdd permeatu powinien by¢ odpowietrzany. Aby uniknaé zniszczenia
membrany ci$nienie powinno by¢ kontrolowane i1 nie powinno przekroczy¢ ustawionych wartos$ci.

— Czyszczenie wewnetrzne In-situ przy uzyciu srodkéw chemicznych (ptukanie):

Czyszczenie wewngetrzne In-situ przy pomocy srodkdw chemicznych moze by¢ stosowane jako
zabezpieczenie w ustalonych odstgpach czasowych, uruchamiane automatycznie. Po okreslonym
czasie filtracji poszczegoélna linia filtracji zostaje zatrzymana i1 wypelniona rozcienczonym
roztworem czyszczacym od strony permeatu wypetiajac arkusze membran. Membrana moze by¢
eksploatowana z max ci$nieniem 400 mbar. Jesli podczas filtracji przekroczone zostanie ci$nienie
150-250 mbar (w sposob ciagly) woéwczas zalecane jest chemiczne czyszczenie membran.
Dos$wiadczenie pokazuje, ze powinno si¢ to odbywac co 6 -12 miesigcy, w zalezno$ci od jakosci
sciekow 1 aplikacji.

Czyszczenie wewnetrzne, konserwacyjne In-situ powinno by¢ wykonane z dodatkiem $rodkow
chemicznych do permeatu uzywanego do plukania wstecznego, na przyktad przez dodanie NaOCI.

W specjalnych przypadkach mozliwe jest chemiczne kwasowe czyszczenie lub czyszczenie
detergentami zamiast §rodkoéw utleniajagcych. W tym przypadku nalezy wzig¢ pod uwage odpornosé
uzytych materiatow na tego typu srodki czyszczace.

— Czyszczenie kompletne w zbiorniku ze §rodkami chemicznymi (mycie):
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Jesli przepuszczalnos¢ spada ponizej wartosci 100 L/(m?-h-bar) zaleca si¢ wykonanie kompletnego
czyszczenia chemicznego. Intensywne czyszczenie, kompletne (zewngtrzne) wykonywane jest
poprzez zanurzenie modutu w kapieli ze $rodkami chemicznymi. Czynno$¢ ta powinna by¢

wykonywana w osobnym zbiorniku lub w zbiorniku filtracji.

—Srodki chemiczne:

Aby usung¢ zanieczyszczenia biologiczne z powierzchni membran najlepszym s$rodkiem jest
zastosowanie podchlorynu sodu (NaOCI) o stezeniu 100 — 1000 ppm (obliczone jako czysty chlor) na
kilka godzin (w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia). PH powinno by¢ utrzymane w zakresie 10-11
(moze by¢ dodany NaOH).

Srodki czyszczace dostepne na rynku czesto bazuja na podchlorynie sodu.. Catkowita odpornosé
membrany na chlor wynosi 100.000 ppmh .

— Usuwanie zanieczyszczen nieorganicznych:

Aby usunaé nieorganiczne zanieczyszczenia (kamien) zalecamy uzycie chemicznego czyszczenia
kwasowego np. przy pomocy kwasku cytrynowego < 2% na kilka godzin lub alternatywnie kwas
mrowkowy lub octowy. Nastgpnie membrany powinny by¢ wyptukane wystarczajaco czysta wodg.

Zapotrzebowanie napowietrzania do czyszczenia

Modut membranowy posiada zapotrzebowanie napowietrzania 0,2-0,4 m*N/(m?ye*h), np. —

modut projektowany : 80-160 m*N/h.

o Pompa recyrkulacyjna

— Znamionowa moc silnika: <2,2 kW

— Napigcie znamionowe: 400 V

— Natezenie znamionowe 4,56 A

— Rodzaj rozruchu: Y/A, bezposredni

— Dtlugos¢ kabla elektrycznego: 10 m

— Wymiar substancji statych 100 mm

—  Srednica kroéca ttocznego: DN 100

—  Srednica rurociagu ttocznego oraz pionéw DN125
—  Wydajnos¢: 7-21 I/s

— Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia: Hgeo =5 m

o Pompa osadu nadmiernego
— Znamionowa moc silnika: <1,5 kW

— Napigcie znamionowe: 400 V
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— Natezenie znamionowe 3,22 A

— Rodzaj rozruchu: Y/A, bezposredni
— Wymiar substancji stalych 80 mm
—  Srednica kroéca ttocznego: DN 80
— Srednica rurociagu: DN65

— Dlugos$¢ kabla elektrycznego: 10 m
— Wydajnos¢: 4 I/s

o Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi drobnope¢cherzykowymi
— Podstawa dyfuzora: materiat PP, fi 63, dlugo$¢ 750 mm
— Mocowanie na ruszcie: gwint wewnetrzny 17 lub 2
— Uszczelka: O-ring, EPDM
— Membrana: EPDM/silikon, grubo$é:1,9+/-0,15mm, powierzchnia czynna 1350 cm?
— Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 °C, silikon:+5 do +100 °C
— Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g Oo/m°Nx gleboko$¢ w m)
—  Zakres pracy: 2-9 m*/h
— Minimalny przeptyw powietrza: 2 m®h lub catkowite wylaczenie
— Maksymalny przeptyw powietrza: krotkotrwale do 15 m%h ( 10 min.)
—  Straty ci$nienia: <50 hPa przy przeptywie powietrza 4 m*/h
—  Straty ci$nienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przeplywie powietrza 4 m*/h

— Tlos¢ dyfuzorow: 2 kpl x 30 szt.

oParametry techniczne sondy tlenu

Konstrukcja mechaniczna:
— zasada dziatania: czujnik membranowy, amperometryczny
— materiaty: korpus czujnika: POM; nasadka membrany: POM
— grubo$¢ membrany ok. 50 um
— polaczenia mechaniczne gwint: G 1 oraz NPT %4"
— polaczenia elektryczne: - kabel mocowany na state lub ze ztagczem TOP 68 :
podwdjnie ekranowany, koncentryczny z dwoma pomocniczymi zytami zakonczonymi tulejkami

ochronnymi

Zakres pomiarowy:

— dolny zakres pomiarowy typ. 0.05 mg/I
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gorny zakres pomiarowy 20 mg/1

pomiar temperatury: wewnetrzny czujnik temperatury NTC, 0 ... 50 °C

Warunki pracy:

czas reakcji 90% warto$ci koncowej po 3 min. w 20 °C

99% warto$ci koncowej po 9 min. w 20 °C

czas polaryzacji < 60 min

minimalny przeptyw cieczy typ. 0.5 cm/s

kontrola czujnika we wspolpracy z przetwornikiem pomiarowym :
przerwanie lub zwarcie kabla pomiarowego,

btad pomiaru, pasywacja czujnika

Warunki procesowe:

dopuszczalne nadci$nienie 10 bar
stopien ochrony IP 68
nominalna temperatura pracy -5 ... 50 °C

temperatura przechowywania napetniony: -5 ... 50 °C, oprozniony: —20 ... 60 °C

Przetwornik z dwuliniowym wysSwietlaczem z mozliwoscig:

sygnalizacji warto$ci mierzone;j
sygnalizacji temperatury

regulator P(ID)

sterowanie czasowe czyszczeniem (zegar)

armatura zanurzeniowa

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

hydrostatyczny przetwornik poziomu z celg pomiarowa oraz z membrang ceramiczng,
charakteryzujaca si¢ 10-krotnie lepsza wytrzymatos$cig mechaniczng na uszkodzenia lub $cieranie
od celi metalowych;

wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepigciowa;

zasilanie: 12..36 VV DC,;

wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);

stabilnos¢: 0,05% / rok;

srednica czujnika 32mm;

przecigzalnos¢: 100 x dla 0,2 bar
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— stopien ochrony: IP68

— wykonanie standardowe

— klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

— kabel z PE (-20..+60 C)

— dtugos¢ kabla 12 m

— materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, §rednica 32mm
— uszczelnienie FKM (VP2/A)

— zakres 0..1 bar (0....100kPa)

— elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

— klasa doktadnosci 0.2

— bez dodatkowego pokrycia przetwornika

Wyposazenie technologiczne komory denitryfikacji: mieszadto zatapialne — 2 szt. ( po jednym w

kazdej komorze denitryfikacji).

o) Parametry techniczne mieszadla zatapialnego w komorze denitryfikacji
— Znamionowa moc silnika: <1,5 kW
— Predkos¢ obrotowa: 904 min-1
— Napigcie znamionowe: 400 V
— Natezenie znamionowe 4,6 A
— Rodzaj rozruchu: bezposredni
— Dlugos¢ kabla elektrycznego: 10 m
—  Srednica $migta: 300 mm

— Profil prowadzacy: 60x 60

5.4.5.Komora stabilizacji
Wyposazenie technologiczne zbiornika:
— Segment rusztu napowietrzajacego z dyfuzorami drobnopecherzykowymi — 1 kpl.
— Dekanter z pompa zatapialng- 1 kpl.
— Komplet orurowania ze stali nierdzewnej — 2 kpl.

— Sonda hydrostatyczna — 1 szt.

o Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi drobnope¢cherzykowymi
— Podstawa dyfuzora: materiat PP, fi 63, dtugos¢ 750 mm
— Mocowanie na ruszcie: gwint wewnetrzny 17 lub /2 ”
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— Uszczelka: O-ring, EPDM

— Membrana: EPDM/silikon, grubo$é:1,9+/-0,15mm, powierzchnia czynna 1350 cm?
— Temperatura pracy: EPDM: +5 do +80 °C, silikon:+5 do +100 °C

— Gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18 g Oo/m*Nx gleboko$¢ w m)

—  Zakres pracy: 2-9 m*/h

— Minimalny przepltyw powietrza: 2 m>/h lub catkowite wylaczenie

— Maksymalny przeptyw powietrza: krotkotrwale do 15 m%h ( 10 min.)

—  Straty ci$nienia: <50 hPa przy przeptywie powietrza 4 m*/h

—  Straty ci$nienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przeplywie powietrza 4 m*/h

— Ilos¢ dyfuzorow: 23 szt.

o Dekanter plywajacy z pompa zatapialna
— Dekanter bedzie utrzymywany na powierzchni za pomocg ptywakow
— Dekanter poruszac si¢ bedzie po prowadnicach
— Moc pompy: 1,1 kW, 50 Hz, 230 V

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

hydrostatyczny przetwornik poziomu z cela pomiarowa oraz z membrang ceramiczng,
charakteryzujaca si¢ 10-krotnie lepsza wytrzymatoscig mechaniczng na uszkodzenia lub $cieranie
od celi metalowych;

wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudowang barierg przeciwprzepieciows;

zasilanie: 12..36 V DC,;

wptyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacji 0...80°C);

stabilno$¢: 0,05% / rok;

$rednica czujnika 32mm;

przecigzalno$¢: 100 x dla 0,2 bar

stopien ochrony: IP68

wykonanie standardowe

klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

kabel z PE (-20..+60 C)

dhugo$¢ kabla 12 m

materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.4462, srednica 32mm

uszczelnienie FKM (VP2/A)

zakres 0..1 bar (0....100kPa)
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— elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)
— klasa doktadnosci 0.2

— bez dodatkowego pokrycia przetwornika

5.4.6.Pomieszczenie linii odwadniania i higienizacji osadu
W sktad wyposazenia technologicznego wchodza:
— Stacja odwadniania osadu:

a. PrasataSmowa — 1 szt.

o

Automatyczna stacja polielektrolitu — 1 szt.

Pompa polielektrolitu — 1 szt.

o o

Pompa nadawy osadu — 1 szt.
Pompa wody ptuczacej — 1 szt.
Szafa sterownicza — szt.

Zbiornik na wapno — 1 szt.

o «Q -~ o

Przenos$nik spiralny bezwatowy typ U260 — 1szt.

i. Przenos$nik spiralny bezwatowy typ U260 czeSciowo ogrzewany — 1Szt.

Wydajnos¢ procesu: Q=2-6 m*/h przy zawarto$ci suchej masy na wejsciu 1-3%
Zuzycie flokulanta: 3-6 g/kg s.m.

Zuzycie wody technologicznej do plukania tasm: ok. 4 m*/h przy 6 bar

— Parametry techniczne prasy filtracyjnej osadu
— Szerokos$¢ tasmy: 1000 mm

— Ilos¢ tasm: 2

— Predkos$¢ przesuwu tasmy: 2,2 obr./min.

— Naped: 0,55 kW

— Mieszacz statyczny

o Parametry techniczne automatycznej stacji polielektrolitu
— Pojemno$¢ zbiornika: 1000 1

— Stacja wyposazona w mieszadto o mocy: 0,75 kW

o Parametry techniczne pompy polielektrolitu
—  Wydajnos¢: 200-1100 I/h
— Moc: 0,37 kW
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Parametry techniczne pompy nadawy osadu
—  Wydajno$é: 1,5 - 6 m¥/h
— Moc: 1,5 kW

— Regulacja: falownik

Parametry techniczne pompy wody pluczacej
Wydajnosé: do 6,0 m*h
Moc: 3 kW

Cisnienie: 6 bar

Szafa sterownicza
— Do sterowania wszystkimi urzadzeniami linii odwadniania i higienizacji,

— Kilasa zabezpieczenia IP 55

Zbiornik na wapno ok. 1 m®

— Pojemnos¢ uzyteczna: ok. 1 m?

— Podest obstugowy

— Pokrywa rewizyjna

— Zasyp z pokrywa

— Spirala dozownika z napedem 0,25 kW

— Woykonanie zbiornika stal nierdzewna AlSI 304
— Zbiornik: stal trawiona i pasywowana

— Dozownik 0100 ok. 1500 mm

Przenosnik spiralny bezwalowy typ U260

—  Przepustowo$é przenosnika: do 3 m/h

— Dthugosc¢ przenosnika: 0k.2000 mm

— Kat instalacji: 0°

— Koryto rynny w ksztalcie litery U o grubos$ci: 2,5 mm

— Pokrywa rynny: o grubosci 2 mm

— Koryto, lej oraz katowniki wykonane ze stali nierdzewnej AIS1304
— Spirala wykonana ze stali specjalnej

— Moc: 1,1 kW
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o Przenosnik spiralny bezwalowy typ U260
—  Przepustowo$¢ przenosnika: do 3 m*h
— Dtugos¢ przenosnika: 0k.7000 mm
— Kat instalacji: ok. 18°
— Koryto rynny w ksztalcie litery U o grubo$ci 2,5 mm
— Pokrywa rynny: o grubosci 2 mm
— Koryto, lej oraz katowniki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304
— Spirala wykonana ze stali specjalnej
— Pakiet ,,ZIMA” po czesci
— Moc: 2,2 kW

Laczna moc linii odwadniania z higienizacjg :< 9,72 kW

5.4.7.Pomieszczenie urzadzen do obstugi reaktora:

Wyposazenie technologiczne pomieszczenia:
o Dmuchawa napowietrzajaca komory bioreaktora — 2 Szt.
o Dmuchawa czyszczaca membrany modutoéw ultrafiltracyjnych — 2 szt.
o Pompa $ciekow oczyszczonych — 2szt.
o Instalacja odpowietrzajaca — 2 kpl.
o Stacja dozowania PIX- 1 kpl.
o Zestaw do podnoszenia ci$nienia z pompag wody technologicznej — 1 kpl.
o Czujnik podci$nienia - 2 szt.
o Przeplywomierz elektromagnetyczny — 2szt.
o Zbiornik przelewowy filtratu — 1 szt. — zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemnosci oK. 1,2
m3

o Dmuchawa napowietrzajaca zbiornik retencyjny — 1szt.

o Dmuchawa napowietrzajaca komorg stabilizacji — 1szt.

o Dmuchawa napowietrzajaca komore bioreaktora — 2 szt.
— Wydajno$¢ wymagana 140 m*/h

— Obudowa dzwigkochtonna

— Do wspotpracy z falownikiem

— Ci$nienie na ssaniu 970 mbar

— Temp. na ssaniu 35 °C
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Przyrost ci$nienia 470 mbar
Cisnienie koncowe(abs) 1440 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
o Czestotliwos¢ 21,0/60,0 Hz
o Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min
Wydajnos¢ efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zat. C 0,51/2,83 m*/min
Temp. wylotowa 139/89 °C
Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy
Chtodzenie powietrzem
Kréciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom glosnosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odlegtosci 1 m, w polu swobodnym,
o orurowanie izolowane
o przy 50 Hz 73 dB(A)
o przy f.max. 74 dB(A)
o Waga 188 kg

Dmuchawa czyszczaca powierzchnie membran — 2 szt.
Wydajnos¢ max 140 m*/h
Obudowa dzwickochtonna
Do wspotpracy z falownikiem
Cisnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost cisnienia 470 mbar
Cisnienie koncowe(abs) 1440 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
o Czestotliwos¢ 21,0/60,0 Hz
o Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min
o Wydajnoéé efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zat. C 0,51/2,83 m*/min
Temp. wylotowa 139/89 °C
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Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy
Chtodzenie powietrzem
Krociec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom glosnosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odleglosci 1 m, w polu swobodnym,
o orurowanie izolowane
o przy 50 Hz 73 dB(A)
o przy f.max. 74 dB(A)
o Waga 188 kg

Dmuchawa napowietrzajaca osad w komorze stabilizacji — 1 szt.
Do wspotpracy z falownikiem
Obudowa dzwigkochtonna
Cisnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost ci$nienia 570 mbar
Cisnienie koncowe(abs) 1540 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
o Czestotliwos¢ 29,0/53,8 Hz
o Obroty dmuchawy 1890/3510 obr/min
o Wydajnosé efektywna Q1zgodnie z ISO 1217, zal. C 0,83/2,23 m*/min
Temp. wylotowa 137/105 °C
Moc na wale dmuchawy 1,9/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 fazy
Chtodzenie powietrzem
Kréciec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom gtosnosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
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Pomiar z odlegtosci 1 m, w polu swobodnym,
o Orurowanie izolowane
o przy 50 Hz 73 dB(A)
o przy f.max 74 dB(A)

waga 188 kg

Dmuchawa napowietrzajaca Scieki w zbiorniku buforowym — 1 szt.
Obudowa dzwigkochtonna
Do wspotpracy z falownikiem
Cisnienie na ssaniu 970 mbar
Temp. na ssaniu 35 °C
Przyrost ci$nienia 470 mbar
Cisnienie koncowe(abs) 1440 mbar
Zakres pracy f.min /f.max.
o Czestotliwos¢ 21,0/60,0 Hz
o Obroty dmuchawy 1440/4120 obr/min
o Wydajnoéé efektywna Q1 zgodnie z ISO 1217, zat. C 0,51/2,83 m*/min
Temp. wylotowa 139/89 °C
Moc na wale dmuchawy 1,3/3,4 kW
Moc silnika 4,0 kW
Klasa ochronna silnika IP 55
Zasilanie 400 V 50 Hz 3 Fazy
Chtodzenie powietrzem
Krociec z kompensatorem, rozmiar DN 50 mm
Wymiary z wyciszeniem (L x B x H) 800 x 790 x 1120 mm
Poziom glosnosci wg DIN EN ISO 2151, tolerancja: +-3 dB(A)
Pomiar z odleglosci 1 m, w polu swobodnym,
o orurowanie izolowane
o przy 50 Hz 73 dB(A)
o przy f.max. 74 dB(A)
o Waga 188 kg

Pompa filtratu - 2 szt.

Medium : $cieki oczyszczone
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Wydajnos¢ : 5— 10 m*/h
Wysokos$¢ ssania : podcisnienie do ,,-0,3 bar”
Réznica ci$nien : Ap=1,0 bar
Lepkos¢ : 1,0 cP
Temperatura : ,,+10” —,,+35” °C
Zawarto$¢ suchej masy : 0 %
Wielko$¢ czagstek statych : <40 mm
Gestos¢ : 1,0 kg/dm?
Przytacza: ssagcy DN 80 PN16 DIN 2633 tabedzia szyja
ttoczny DN 80 PN16 DIN 2633 tabedzia szyja
NAPED silnik elektryczny z przektadnig
— Moc silnika : <2,2 kW
— Predko$¢ obr napedu : 485 obr/min przy 50 Hz
— Napiecie : 3 x 400/690 Volt
—  Czgstotliwos¢ : 50 Hz
— Predkos$¢ obr silnika : 1440 obr/min
— Rodzaj zabezpieczenia : IP 66
- KlasaISO : F
— Forma budowy : B3

— Czujnik termometryczny : 3 sztuki

Parametry techniczne przetwornika ciSnienia do pomiaru podciSnienia podczas filtracji
i nadci$nienia podczas fazy plukania wstecznego
— ciaggly pomiar ci$nienia
— montaz na rurociggu
— bardzo duza stabilno$¢ dtugoterminowa przetwornika oraz odporno$¢ na przecigzenia
— Zakres: -1.. 0,5 bar
— Sygnatl wyjsciowy:4 ... 20 mA, 2-przewodowy
— Przylacze procesowe:G1/2
— Klasa doktadnosci:0,5 %
— Zasilanie:12 ... 30 V DC
— Kalibracja zera:+/- 5%
— Zakres kompensacji temperatury: 0 ... 70 °C
— Stabilnos¢:0,15 % / 2 lata
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—  Sredni wspotczynnik temperaturowy: 0,15 %/10K

— Wityczka:typu DIN 43 650

— Obudowa IP65:braz niklowany

— Elementy stykajace z medium:stal nierdzewna 1.4301/A1203
— Temperatura medium:-20 ... +100 °C

— Temperatura otoczenia:-20 ... +85°C

o Zbiornik przelewowy filtratu — 1 szt. — zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemnosci OK.

1,2 m* 0 odpowiedniej konstrukcji, umozliwiajacy wykonywanie ptukania wstecznego

o Stacja dozowania P1Xu

— Zbiornik magazynowy 3001 z polietylenu PE (bialy, przejrzysty, z zakrgcanym

otworem rewizyjnym & 150, z korkiem spustowym %4”.
Wymiary zbiornika: & 660mm h =1030mm.
Zbiornik moze =zosta¢ posadowiony w wannie ochronnej wykonanej z laminatu
poliestrowego TWS (& 1200mm h 300mm ) zabezpieczajacej przed rozlaniem cieczy przy
jego rozszczelnieniu.

— Pompa dozujaca typ KCLO705, membranowa, napgdzana elektromagnesem, (1x230V,
22W) z reczng regulacja skoku i czestotliwosci impulsowania membrany (pokretia na
obudowie) = reczna regulacja wydajnosci, o parametrach Q max. = 5 1/h i max.
przeciwcisnieniu 7 barow.

— Szafka sterowania — gabaryty 400x300x200mm,
obudowa nascienna usytuowana w poblizu pomp miesci obwody:

sygnalizacja pracy / awarii  pomp

O

o przekazywanie informacji o stanach sterowania do sterowni centralnej (styki
beznapigciowe)
o start/ stop pomp zdalny / lokalny (sterownia / pulpit kasety)

o lampki kontrolne (zasilanie, awaria, praca pomp)

o Uklad do zasilania wody technologicznej

Zestaw shuzacy do podnoszenia cisnienia o zwartej budowie sktadajacy si¢ z: pionowej
pompy odsrodkowej, zawordw, membranowego zbiornika ci$nieniowego 12 1(16 bar),
hydraulicznego op6zniania wytgczania, skrzynki sterowniczej, acznika cisSnieniowego,

Moc: 3 kW

Napigcie nominalne: 3 x 380 - 480 V, 50 Hz
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Rozruch: elektroniczny

5.4.8.Pomieszczenie sitopiaskownika i ciggu zlewczego

o Sitopiaskownik ( sito zintegrowane z separatorem piasku )

Przeptyw obliczeniowy : 10 I/s przy efektywno$ci usuwania piasku do 90 % ( $rednica ziarna

>0,2mm)

Materiaty:
= Sito spiralne, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki ze stali szlachetnej AISI 304
= Spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
= Motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane

Wyposazenie:

1. Sito spiralne zintegrowane z prasg do skratek bezwalowe, spirale wynoszace:

Srednica strefy sita: 300 mm

Srednica strefy transportu i prasowania: 300 mm

Perforacja sita: 3 mm

Kat zainstalowania: 35 °

Naped ( motoreduktor) :
e moc silnika: 1,5 kW
e zasilanie: 400 V 50Hz
e klasa ochrony: IP 55
2. Zbiornik sita
e 7z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywa 1
miejscem instalacyjnym sita
e krociec wlotowy: DN100
3. Separator piasku
e Zbiornik piaskownika:
— Z kompletnym okapturzeniem higienicznym
— Z przykrgcanymi pokrywami ( uszczelki)
— Krociec odptywowy DN150
o Spirala wynoszaca piasek
—  Wysokos$¢ wyrzutu : ok. 1500 mm
— Kat zainstalowania: 35°
o Naped (motoreduktor)
— Moc silnika: 0,37 kW
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— Zasilanie: 400 V 50Hz
— Kilasa ochrony: IP55

4, Uktad kontrolno-sterujacy
o Do pomiaru poziomu $ciekéw przy pomocy sondy konduktometryczne;j
5. Zestaw sterowania do automatycznej pracy sita zintegrowanego z separatorem
piasku

o Ciag zlewczy Sciekéw dowozonych
Przepustowos¢ : 6-8 wozdw lub przyczep asenizacyjnych na godzing
Pomiar ilosciowy i jako$ciowy $ciekoéw komunalnych lub przemystowych
o Przeptywomierz elektromagnetyczny
o Modut pomiaru pH, temperatury, przewodnosci

Identyfikacja przewoznikow i producentéw Sciekow

Zabezpieczenie przed przyjeciem sciekow nie spetniajacych norm poprzez zastosowanie

automatycznego zamknigcia zaworu wlotowego

Uklad samoptuczacy oczyszczajacy automatycznie uktad pomiarowy po kazdym spuscie

sciekow

Odbidr sciekow tylko od dostawcow zarejestrowanych w systemie

Identyfikacja dostawcow Sciekow oraz producentdéw Sciekdéw ( karty identyfikacyjne)

Rejestracja danych dotyczacych dostawy ( data, godzina zrzutu, ilo$¢ 1 jakos¢
przywiezionych $ciekow, nazwa przewoznikow, zrddta pochodzenia)
o W skiad ciggu zlewczego wchodza:
1) Komputer przemystowy EBOX z systemem Windows Embedded, panelem sterowania
wyposazonym w ekran dotykowy oraz klawiature przemystowa

2) Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej @ 125 wraz ze sterowaniem

— zasuwa odcinajaca z nap¢dem pneumatycznym wraz z kolektorem pluczacym

— rura doprowadzajaca ze ztaczem strazackim + rura odprowadzajaca $cieki do kolektora
zakonczona odpowiednim ztaczem

3) Instalacja ptukania automatycznego wyposazona m.in. w wodomierz i zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA

4) Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125

5) Drukarka z obcinaczem papieru

6) Sprezarka olejowa

7) Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych
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8) Karty identyfikacyjne dla dostawcow (standardowo 10 szt.)

9) Dotykowy ekran LCD 77

10) Klawiatura przemystowa ,,wodno-odporna” , wykonanie ze stali kwasoodpornej

11) Modut pomiarowy z filtrem czgsci statych oraz automatycznym plukaniem wyposazony w:
— pomiar pH
— pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sondg przewodno$ci)
— indukcyjny pomiar przewodnosci

12) Program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

Waz dtugosci ok. 3,0 m wraz z odpowiednimi ztgczami i wieszakiem

5.4.9.Pomieszczenia agregatu pradotworczego.
Trojfazowy zespot pradotworczy
— W wersji nieobudowanej
— Moc maksymalna: 134 kVA/107 kW
— Moc znam. : 122kVA/97,5 kW
— Napigcie: 230/400
—  Czestotliwos¢: 50 Hz
— Silnik: ON- diesel
— Wymaga zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia i uktadu odprowadzenia

spalin

5.4.10.
Parametry biofiltra
Wydajnos¢: 1740 m*/h
Dhugosé: 8,1 m
Szerokosc: 2,1 m
Wysokosé: 1,8 m
Catkowity spadek ci$nienia: ~ 500 Pa
Do zraszania w nawilzaczu biofiltra najlepiej stosowa¢ wod¢ wodociggowa by unikngé
zanieczyszczenia ztoza.
Zuzycie wody: 17,5 I/h
Odprowadzenie odcieku: DN150
Wymagane zasilanie 400V/ 50Hz.
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Zasilanie w §wiezg wode — R 3/4”

Wymagany fundament — z odpowiednim spadkiem

Biofiltr zbudowany jest z:

obudowy wykonanej z GRP
plastikowych rusztow / podpor
organicznego materiatu filtracyjnego dla biologicznej degradacji zanieczyszczen

skrubera wstepnego (nawilzacza)

Skruber wstepny jest wyposazony w:

materiat upakowany

separator kropel

pompe recyrkulacyjna - 0,75 kW

system recyrkulacji z manometrem oraz dyszami zraszajacymi
urzadzenia pomiarowe

czujnik poziomu w studzience pompy (obejmuje przelew i drenaz)
zabezpieczenie przed sucho-biegiem pompy

niezbedne orurowanie

grzatke studzienki pompy - 3 kW

Parametry wentylatora ssawnego

Materiat: tworzywo PP/PPS

Wydajnosé: 1740 m3/h

Cisnienie statyczne: 2000 Pa

Silnik: 2,2 kW

Hatas [1 m]: 82 dB

Akcesoria: absorber drgan, kompensatory

5.4.11.Roboty mechaniczne

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz

standardy jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

5.4.11.1.Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace.

Wszystkie nakretki 1 Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a

nakretka, grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie polaczenia Srubowe zostang

wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.

Sruby stalowe, nakretki oraz podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304
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lub kwasoodpornej.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy shuzace do przymocowania elementow
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu 1 pozostang niepomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej podktadek
ze stali kwasoodpornej, zarowno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Wszystkie $ruby, nakretki, §ruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach
wykonane zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie badz w
innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz na state nie przebywajace w
srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.

Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nienarazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostang poddane
cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materialy uszczelniajace.

5.4.11.2.0stony
Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sie,
wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoni¢te, co zapewni peine
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane oslony musza uzyska¢
akceptacje Inzyniera. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania

dostgpu do urzadzenia bez konieczno$ci wezesniejszego demontazu gtdéwnych czesci urzadzenia.

5.4.11.3.Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzgtu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych 1 do§wiadczonych spawaczy posiadajagcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedlozy Inzynierowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i1 czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych 1 na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie

XV-50-56E, wydanym przez Migedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
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5.4.11.4.Urzadzenia dzwigowe
Urzadzenia 1 instalacje musza uzyskac aprobatg i dopuszczenie Urzgdu Dozoru
Technicznego.

Zestawy dzwigowe beda przystosowane do podnoszenia pojedynczego najci¢zszego
przedmiotu znajdujacego si¢ w zasiegu ich pracy. Hak, obracajacy si¢ swobodnie na przegubie
kulowym, bedzie posiadal mozliwo$¢ wysunigcia si¢ do najnizszego poziomu w granicach 1,0 m.
Jednoczesnie nalezy zapewnic¢ przestrzen roboczg dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element
podnoszonego urzadzenia moégt by¢ uniesiony o jeden metr.

Przewiduje si¢ zastosowanie zurawikéw obstugiwanych recznie — pompy, mieszadta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosc¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i1 reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje InZzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej
niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy
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Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilos$¢ robot oblicza si¢ wedlug specyfikacji dostawy urzadzen oraz ich montazu, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji

Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
a. W kompletach mierzy si¢:
— montaz zasuw, zaworéw zwrotnych
— montaz krat, pomp, dmuchaw, stacji zlewnej, sitopiaskownika, instalacji membranowej,
urzadzen do odwadniania osadu
— montaz przeno$nikow $limakowych
b. w metrach mierzy sie:

— montaz rurociggoéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

8.2. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu:

— poprawnosci zainstalowania urzadzen;

— kompletnosci i1 jako$ci zainstalowanych urzadzen;

— poprawnosci dzialania urzadzen;
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— aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetienia;
— kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;

— kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie

wykonywania robot,

— Dziennik Budowy;

— dokumenty uzasadniajace uzupeknienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

— protokoty czesciowych odbiorow poprzednich etapéw robot;

— protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préob montazowych;

— S$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow;

— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

— inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjna

— skuteczno$¢ dziatania

— wynikow z rozruchu i1 proby eksploatacyjnej

— osiagniecie efektow oczyszczania sciekdw

— oddzialywanie obiektu na srodowisko
Wykonawca bedzie uzgadniat z Inzynierem terminy dostawy wszystkich urzadzen. Urzadzenia
winny by¢ dostarczone na oczyszczalnie bezposrednio przed ich wbudowaniem. Urzadzenia
zdemontowane winny by¢ przez Wykonawce w jak najkrotszym terminie usunigte z terenu
oczyszczalni. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich
usuni¢cia lub uzupetnienia.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. — Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami
2) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( DZ.U. Nr 19, poz. 177)
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych ( DZ.U. Nr 92, poz. 881)
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4) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej ( DZ.U. z 2002 r. Nr 147,
po0z.1229)

5) Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym ( DZ.U. Nr 122, poz. 1321 z p6znie;.
zmian.)

6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( DZ.U. Nr 2, poz. 627 z p6znie;.
zmian.)

7) Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu sciekow ( DZ.U. Nr 72, poz. 747, z pdzniej. zmian.)

9.2. Rozporzadzenia

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

2) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiana
PNB-01706:1992/Az1:1999.

3) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

4) PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

5) PN-82/B-02001- Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

6) PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

7) PN-82/B-02004 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia
pojazdami.

8) PN-82/B-02005 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami

9) PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

10) PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiana PN-B-03200/A3:1995

11) PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym $rédladowym. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

12) PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i
wykonanie.

13) PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

14) PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

15) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP)
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16) PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

17) PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

18) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

19) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

20) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

21) PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

22) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

23) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

24) PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

25) PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwos$ci na postawie ogledzin zewnetrznych.

26) PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

27) PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.

28) PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

29) PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

30) PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

31) PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy
na jednostke dtugosci

32) PN-64/H-74204 - Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewngtrzne

33) PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

34) PN-ISO 7005-1:1996 - Kolnierze metalowe - Kotnierze stalowe

35) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potaczenia kotierzowe - Uszczelki ~Wymagania
ogolne.

36) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociaggi - Cisnienia i temperatury.

37) PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna
mineralna.

38) PN-M-44015:1997 - Pompy. Og6lne wymagania i badania.

39) PN-EN20225:1994 - Czgsci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie.

40) PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

41) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

42) PN-B-02424:1999 - Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
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43) DIN 1945 - Pomiar wydajno$ci dmuchawy i pomiar ci$nienia dmuchaw.

44) PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztalt i wymiary brzegow

45) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdw do spawania.

46) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16
grudnia 2002 r.)

47) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

48) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pozn.
zm.,

49) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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